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DATI APPALTO   

Contratto  

Struttura e/o funzione 

richiedente e Responsabile 

del Procedimento 

Tipo di Servizio richiesto 

 

Durata dell’incarico e 

termini di consegna 

 

A corpo 

 

Comune di Tradate 

 

Lavori di Manutenzione straordinaria per la ristrutturazione e la 

riqualificazione di locali da adibire ad Ufficio Postale 

 

______________________ 

Importo dei lavori  ________________________ 

Oneri della Sicurezza  ________________________ 

TOTALE APPALTO  ______________________ 

  

  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento   

 

  

 

  

LAVORI DI   

Manutenzione straordinaria per la ristrutturazione e la riqualificazione di locali da adibire ad Ufficio Postale   
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Contratto n° _________________ 

 

 

Contratto d’appalto per l’esecuzione delle opere edili ed impiantistiche relative alla Manutenzione 

straordinaria per la ristrutturazione e la riqualificazione di locali da adibire ad Ufficio Postale sito in Via Dante 

Alighieri 11, Tradate frazione di Abbiate Guazzone (VA) 

 

Repertorio n. ________  del ____________  

  

Codice identificativo gara (CIG): ___________________________ 

Codice Unico di Progetto (CUP): ___________________________ 

  

Totale appalto: ____________  

Oneri della sicurezza: _________  

  

In TRADATE, il giorno _____ del mese di _______________ dell' anno duemila_____________, nella sede della 

stazione appaltante sita in _________ , alla via ____________, avanti a me dott. _______________________, 

autorizzato a ricevere atti e contratti nell’interesse dell’Amministrazione in base 

_______________________________, senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune 

accordo dalle parti e con il mio consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti:  

  

- il sig. ____________________nato a _______________ il _____________, C.F.: 

_____________________, nella sua qualità di dirigente dell’Amministrazione _______________________, a 

tale funzione nominato con provvedimento del______________. n. ___., che in copia si allega al presente atto, 

il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta e 

presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente "stazione appaltante";  

 

NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA  

 

- il sig. _________________ nato a ____________ il _______________, in qualità di 

____________________  dell’impresa _______________________, C.F.: _____________________, partita 

I.V.A. ________________, con sede legale in _________________, alla via ________________________, che 

nel prosieguo dell’atto verrà denominato semplicemente "appaltatore".  

  

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSROZIO ORDINARIO DI IMPRESE  

- il sig. _________________ nato a ____________ il _______________, in qualità di 

____________________  dell’impresa _______________________, C.F.: _____________________, partita 

I.V.A. ________________, con sede legale in _________________, alla via ________________________, che 

agisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, 

costituito con atto del notaio ______________________, in _____________, Repertorio n° _________ in data 

__________ , tra essa e le seguenti imprese mandanti:  

  

Impresa - 1  ______________________________________________________ 

C.F.:  _________________________, Partita I.V.A. _______________________ 

con sede in __________________, Via ______________________, n°________  
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Impresa - 2  ______________________________________________________ 

C.F.:  _________________________, Partita I.V.A. _______________________ 

con sede in __________________, Via ______________________, n°________  

  

Impresa - 3 ______________________________________________________ 

C.F.:  _________________________, Partita I.V.A. _______________________ 

con sede in __________________, Via ______________________, n°________  

  

Impresa - n  ______________________________________________________ 

C.F.:  _________________________, Partita I.V.A. _______________________ 

con sede in __________________, Via ______________________, n°________ 

detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono certo e 

faccio fede, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale,  

  

PREMESSO CHE  

  

con delibera della Giunta ___________ n° ___ del ________ , esecutivo a norma di legge, è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di l’esecuzione delle opere edili ed impiantistiche relative alla Manutenzione 

straordinaria per la ristrutturazione e la riqualificazione di locali da adibire ad Ufficio Postale sito in Via Dante 

Alighieri 11, Tradate frazione di Abbiate Guazzone (VA) per un importo complessivo di ___________, di cui 

__________ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso . 

  

- con successivo provvedimento n._____ del _______ la stazione appaltante ha deliberato di procedere 

all’affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio Offerta economicamente più vantaggiosa  

.  

  

- con provvedimento n.___ del _________, l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa 

_______________ con sede in ______________  con il ribasso del _________ % sull’importo a base d’asta di 

€__________ e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € _______________ e di € ____________ 

per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;  

  

- il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del 

Responsabile del procedimento n. ________ in data ____________,  

  

- L'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data 

______________, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto 

del presente contratto.  

  

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:  

   

Art. 1 - Premessa  

  

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 

 

  

Art. 2 - Oggetto del contratto  
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1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede 

all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei 

lavori sopra descritti.  

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per 

ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 

del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:  

- Codice identificativo gara (CIG): ___________________________ 

- Codice Unico di Progetto (CUP): ___________________________  

   

Art. 3 - Ammontare dell'appalto  

  

1. Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € 

________________ comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.  

2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:  

a. € _______________ per lavori veri e propri, di cui:  

1. € _______________  Sicurezza generale   

2. € _______________ Costo del personale  

b. € _______________ Sicurezza speciale per l'attuazione dei piani di sicurezza  

3. L’appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall’appaltatore sotto l’osservanza piena, 

assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i 

documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di 

conoscere.  

è  

4. Il contratto è stipulato "a Corpo", per cui si procederà nel seguente modo:   

a. Per i lavori "a Corpo" l'importo di contratto resta fisso ed invariabile e nessuna delle parti contraenti 

potrà invocare alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei 

lavori.  

5. Per i lavori  "a Corpo" l' Elenco dei Prezzi unitari dei lavori a corpo corrisponde alla combinazione più 

favorevole per la Stazione appaltante fra l'elenco offerto dall'appaltatore in sede di aggiudicazione, 

eventualmente corretti, e i prezzi unitari del progetto posto a base di gara al netto dal ribasso di 

aggiudicazione.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee  

  



Comune di Tradate 

 

 

 Pagina 5 di 13   

  

  

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, sono riportati nella seguente 

tabella:  

  

CATEGORIA   

IMPORTO IN EURO 

  

    

 

TOTALE 

OG1 - Edifici civili e industriali       

OG11 -  Impianti tecnologici       

OS1 -  Lavori in terra       

OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie        

OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, 

plastici, metallici e vetrosi        

OS7 -  Finiture di opere generali di natura edile e 

tecnica       

        

 ONERI DELLA SICUREZZA       

TOTALE APPALTO:   

  

  

Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore  

  

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l’appaltatore elegge domicilio in _________________________, 

presso__________________________, alla via ____________________________________ , n. _______ .  

2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice 

IBAN: IT ___________________________________________   acceso presso  

______________________.  

   

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali  

  

1. I lavori saranno consegnati entro ________________ giorni dalla stipula del presente contratto.  

2. L’appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di  giorni naturali consecutivi decorrenti dalla 

data del verbale di consegna dei lavori.  

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo ___ 

__________________________dell’importo contrattuale.  

4. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di 

preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all’affidatario l’esecuzione delle lavorazioni o la 

somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di 

riferimento, ridotti del ______ per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva 

riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.  

 

 

   

Art. 7 - Sospensione dei lavori  
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1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano 

utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il 

direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, con 

l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione 

delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei 

lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le 

stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e 

dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione  

2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, 

circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a 

proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non 

eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.  

3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei 

verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le 

quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma 

dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.   

4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del 

procedimento dà avviso all'ANAC.  

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da 

quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei 

danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.  

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per 

qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e 

qualunque sia il maggior tempo impiegato.  

   

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore  

  

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale 

d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli 

apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per 

tutta la durata dei lavori.  

2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del 

certificato di collaudo provvisorio.  

3. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di suo 

personale e comunque di soggetti da lui nominati.  

   

Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti  

  

  

1. Qualora prevista dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto, sarà corrisposta a 

favore dell’Appaltatore un’anticipazione sul corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni in 

vigore.  

2. I successivi pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di 

pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, non sia 

inferiore al 20% dell’importo contrattuale.  

3. Trattandosi di contratto con corrispettivo a corpo, ciascun pagamento in acconto è determinato nel 

seguente modo:  
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a. In base alla quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di 

lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità. Le progressive 

quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da 

valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di 

grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state 

dedotte. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota 

contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del 

lavoro a corpo  

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione 

del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in 

sede di gara.   

5. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 

sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello  0,50 per cento da liquidarsi, nulla 

ostando, in sede di conto finale.  

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti 

dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di 

pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.  

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere 

effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di 

regolare esecuzione e non costituisce  presunzione  di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,  

comma  2,  del codice civile.  

8. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato 

degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori.  

9. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 

dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di 

collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo  

10. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla 

rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano 

all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.  

11. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui 

l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha 

facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.  

  

   

Art. 10 - Revisione dei prezzi  

  

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti 

e non si applica l’articolo 1664, primo periodo, del codice civile.  

   

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo  

  

1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova 

procedura di affidamento se rispettati i termini di cui all'articolo 106 comma 1 del codice dei contratti.  

2. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una 

nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza 

comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.  
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3. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei 

contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione 

appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.  

   

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione  

  

1. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione 

dei lavori, deve essere confermato dal responsabile del  procedimento. Tale certificato  assume carattere 

definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato 

ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo 

termine.  

2. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 

dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui 

al comma 1 assuma carattere definitivo.  

   

Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie  

  

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo 

contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza 

delle riserve, promuove l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell’approvazione 

del certificato di regolare esecuzione.  

2. L’Appaltatore terrà sollevata ed indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese 

quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, 

richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.  

3. Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno demandate al collegio consultivo tecnico, ove 

istituito ai sensi dell'articolo 207 del codice dei contratti.  

4. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sarano 

deferite ad arbitri secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 del 

codice dei contratti.  

5. Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del codice dei contratti l'aggiudicatario può ricusare la clausola 

compromissoria che in tal caso non farà parte del contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 

20 giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. In mancanza della comunicazione di cui al periodo 

precedente saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3.  

6. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua 

validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al collegio arbitrale composto da tre 

membri nominati dalla camera arbitrale istituita presso l'ANAC.  

7. La sede dell'arbitrato sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).  

   

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto  

  

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un 

contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono 

soddisfatte:   

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto 

ai sensi dell’articolo 106 del codice dei contratti;   

b. con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei 

contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle 

modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate 
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eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento 

alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo 

comma 3, lettere a) e b);   

c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della 

concessione, in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto 

riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero 

ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, 

comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;   

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli 

obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un 

procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione 

delle norme contenute nel presente codice;   

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:  

a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione 

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;   

b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione 

di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 

prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 

all'articolo 80 del codice dei contratti.  

3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e gli 

articoli 108 e 109 del codice dei contratti.  

   

Art. 15 - Obblighi appaltatore  

  

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore:  

a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di 

dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonchè 

le eventuali proposte integrative   

b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali 

variazioni  

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:  

a. l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa.  

b. ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è 

stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva in data _________ numero_______.  

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di 

tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di 

collaudo provvisorio; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di 

tutte le opere ultimate.  

   

Art. 16 - Subappalto  

  

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.  

2. Non è ammesso il subappalto.  

3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in 

via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il 
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subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto 

legislativo 10 settembre 2003, n. 276.  

4. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito 

del subappalto.  

5. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo 

ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.   

6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento 

contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di 

risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.  Le sanzioni penali sono disciplinate dall’articolo 21 della 

legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell’importo dell’appalto, 

arresto da sei mesi ad un anno).  

7. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed 

al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:   

a. quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;   

b. in caso inadempimento da parte dell’affidatario;  

8. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 

subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva 

applicazione della presente disposizione.   

  

  

Art. 17 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi  

  

1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita 

garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione   numero_________ in data__________ rilasciata dalla 

società/dall'istituto _______________________agenzia/filiale di_______________________, per un 

importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.  

2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto e 

Art. 103 comma 5 del codice dei contratti.  

3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o 

della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.  

4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato ad assumere la 

responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.  

5. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero____in 

data__________ rilasciata dalla società/dall'istituto___________________________ agenzia/filiale 

di_____________, per un importo pari a    € _____________ .  

   

Art. 18 - Cessione quote e crediti  

  

1. Se il contraente generale ha costituito una società di progetto, i soci che hanno concorso a formare i 

requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti del contratto, il 

buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata, ai 

sensi dell'articolo 194, comma 11, del codice dei contratti.  

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, è ammessa la cessione delle quote della società secondo le 

seguenti modalità:____________________________________________________________________  
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3. I crediti delle società di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore, sono cedibili ai sensi dell'articolo 

106, comma 14 del codice dei contratti; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed 

esigibili.  

4. La cessione di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 194, comma 14, del codice dei contratti, deve essere 

stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore 

ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione è effettuata a fronte di un 

finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.  

   

Art. 19 - Tracciabilità  dei flussi finanziari  

  

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del 

contratto stesso.  

2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente 

bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.  

3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori 

l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.  

   

Art. 20 - Adempimenti in materia antimafia  

  

1. Si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del 

presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.  

2. La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento all'insussistenza delle 

condizioni ostative di cui al comma precedente.  

   

Art. 21 - Normative di riferimento  

  

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute 

nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.           

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare 

con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 

14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, 

comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001 ss.mm.ii.  

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale 

dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell’allegato 1 al D.Lgs.  

104/2010.  

   

Art. 22 - Spese contrattuali e trattamento fiscale  

  

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione 

e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro.  

2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione appaltante.  

3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e 

ss.mm.ii. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).  
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Art. 23 - Trattamento dei dati personali  

  

1. L’appaltatore dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13, del D.Lgs. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” (modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101) per 

l’utenza esterna, esposta per esteso presso l’ufficio relazioni con il pubblico e presso l’ufficio contratti.  

2. La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento è________________________ 

con sede  in   via __________________________ e che, relativamente agli adempimenti inerenti al 

contratto, il responsabile del trattamento è________________  

  

 

Art. 24 – Lista documenti allegati 

 

 

PROGETTO ARCHITETTONICO 

ELABORATI DESCRITTIVI 

ABG ES GEN 001 R0 REL Relazione Tecnica Edile --   

ABG ES GEN 002 R0 CAP Capitolato Speciale d'Appalto --   

          

ELABORATI GRAFICI 

ABG ES ED 100 R0 PLAN_SDF Pianta Sinottica Piano Terra - Stato di Fatto 1:50   

ABG ES ED 200 R0 PLAN_SDP Pianta Sinottica Piano Terra - Stato di Progetto 1:50   

ABG ES ED 201 R0 PLAN_SDP Pianta Sinottica Piano Terra - Stato di Progetto varie   

ABG ES ED 202 R0 PLAN_ES Sistemazione Esterna varie   

ABG ES ED 300 R0 DEM Pianta Demolizioni 1:50   

ABG ES ED 310 R0 COST Pianta Costruzioni 1:50   

ABG ES ED 400 R0 COMP Pianta Comparativa 1:50   

ABG ES ED 500 R0 PLAN_CON Pianta Controsoffitti varie   

ABG ES ED 510 R0 PLAN_PAV Pianta Pavimentazioni varie   

ABG ES ED 520 R0 TINT Pianta Tinteggiature 1:50   

ABG ES ED 600 R0 DET_BN Dettagli Bagno 1:15   

ABG ES ED 601 R0 DET_INF Dettagli Infissi e Contropareti varie   

ABG ES ED 610 R0 DET_ATM Dettaglio ATM varie   

      
 
 

    

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO 

ELABORATI DESCRITTIVI 

ABG ES IE 001 R0 RT_IE Relazione Tecnica specialistica Impianti elettrici e 

speciali 

--   

ABG ES IE 002 R0 RT_CAL Relazione di Calcolo Impianti Elettrici --   

ABG ES IE 010 R0 PM Piano di manutenzione Impianti elettrici e speciali --   

ABG ES IE 020 R0 CAP Capitolato tecnico speciale d'appalto --   

 

ELABORATI GRAFICI 

ABG ES IE 100 R0 ILL Impianto di ILLUMINAZIONE 1:50   

ABG ES IE 110 R0 FM+TD Impianto FM e TD 1:50   
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ABG ES IE 120 R0 CDZ Impianto alimentazioni CDZ 1:50   

ABG ES IE 200 R0 QQEE Schemi unifilari quadri elettrici --   

ABG ES IE 300 R0 SCH_CDZ Schema funzionale gestione impianto climatizzazione --   

ABG ES IS 100 R0 RI Impianto RIVELAZIONE INCENDI 1:50   

ABG ES IS 110 R0 SPE Impianti SPECIALI 1:50   

 PROGETTO IMPIANTO MECCANICO 
ELABORATI DESCRITTIVI 

ABG ES IM 001 R1 RT Relazione Tecnica  --   

ABG ES IM 002 R0 CSA Capitolato Speciale d'Appalto --   

ABG ES IM 010 R0 PM Piano di manutenzione Impianti meccanici --   

ABG ES IM 020 R0 L10 Relazione Energetica --   

ABG ES IM 030 R0 STR Strutture --   

          

ELABORATI GRAFICI 

ABG ES IM 100 R0 IDR Impianto idronico / scarico condensa 1:50   

ABG ES IM 110 R0 AER Impianto aeraulico 1:50   

ABG ES IM 120 R0 IDR/SAN Impianto idrico sanitario  1:20   

ABG ES IM 200 R0 SCH Schema funzionale --   

 

 

  

  

 


