



**Città di Tradate**  
(Provincia di Varese)

## LAVORI PUBBLICI

\*\*\*\*\*

## DETERMINAZIONE

Determ. n. 438 del 19/04/2019

**Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE FOGNATURE COMUNALI VIE MILITE IGNOTO, PASUBIO E MONTE NEVOSO – I E II LOTTO – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL DOTT. ING. ANDREA SALVIONI – VIA ROMA 64 – 28041 ARONA (NO). CUP C65E18000170004 - CIG ZDC280FCB3 .**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con determinazione n. 1169 del 13.12.2018 del Responsabile del Settore Finanziario è stato effettuato impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVE FOGNATURE COMUNALI VIE MILITE IGNOTO, PASUBIO E MONTE NEVOSO", imputandolo agli strumenti di bilancio come segue:

CAPITOLO	CODICE BILANCIO	IMPORTO	BILANCIO	IMPEGNO
209040141293	U. 2020109010	Euro 200.000,00	2019	606/2019

**Visto** il progetto esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVE FOGNATURE COMUNALI VIE MILITE IGNOTO, PASUBIO E MONTENEVOSO" depositato presso il Settore Lavori Pubblici per un importo progetto complessivo pari ad Euro 200.000,00 così determinato:

	PROGETTO
A. Importo dei Lavori e delle forniture	

A.1	Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) soggetto a ribasso	Euro	142.514,78
I	• VIA MILITE IGNOTO	Euro	108.880,75
	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro	1.936,09
II	• VIA PASUBIO	Euro	35.966,88
	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro	396,76
A.2	Oneri per la sicurezza generali		-
	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)</b>	Euro	<b>144.847,63</b>

#### B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		-
B.2	rilievi, accertamenti e indagini;	Euro	2.000,00
B.3	allacciamenti ai pubblici servizi;		-
B.4	imprevisti;	Euro	26.889,05
B.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;		-
B.6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del EX 163/2006		-
B.7	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	Euro	2.896,95
B.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	Euro	2.537,60
B.8.1	• Coordinamento della Sicurezza in fase Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Euro	6.344,00
B.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		

		-
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	-
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	-
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 10%	Euro 14.484,76
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)</b>	Euro 55.152,37
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>		Euro 200.000,00

che a seguito di esperimento delle procedure di gara di I e II LOTTO, il Quadro Tecnico Economico viene così modificato:

		PROGETTO	CONTRATTO LOTTI I e II
<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>			
A.1	Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) soggetto a ribasso	Euro 142.514,78	Euro 83.809,17
I	• VIA MILITE IGNOTO	Euro 108.880,75	Euro 108.880,75
	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro 1.936,09	Euro 1.936,09
	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO - RIBASSO 42,80% - S.A.I.M.P. S.R.L.		Euro 63.108,44
II	• VIA PASUBIO	Euro 35.966,88	Euro 35.966,88
	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro 396,76	Euro 396,76
	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO - RIBASSO 36,36% - S.A.I.M.P. S.R.L.		Euro 23.033,58
A.2	Oneri per la sicurezza generali	-	-
	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)</b>	Euro 144.847,63	Euro 86.142,02
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			

B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	-	-
B.2	rilevi, accertamenti e indagini;	Euro 2.000,00	Euro 2.000,00
B.3	allacciamenti ai pubblici servizi;	-	-
B.4	imprevisti;	Euro 26.889,05	Euro 92.799,23
B.4.1	CONTRIBUTO ANAC		Euro 30,00
B.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	-	-
B.6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del EX 163/2006	-	-
B.7	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	Euro 2.896,95	-
B.7.1	• ACQUISTO DA PARTE DELL'ENTE DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI - COMMA 4		Euro 579,39
B.7.2	• INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - COMMA 3		Euro 2.317,56
B.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	Euro 2.537,60	Euro 2.537,60
B.8.1	• Coordinamento della Sicurezza in fase Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Euro 6.344,00	Euro 4.980,00
B.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	-	-
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	-	-
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	-	-
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 10%	Euro 14.484,76	Euro 8.614,20
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....</b>	<b>Euro 55.152,37</b>	<b>Euro 113.857,98</b>

	+B12)		
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>		Euro 200.000,00	Euro 200.000,00

**Ritenuto** necessario e opportuno provvedere all'affidamento dei lavori di cui in oggetto e di impegnare ad Euro 4.980,00 INARCASSA 4% e iva compresi a favore del DOTT. ING. ANDREA SALVIONI – Via Roma 64 – 28041 ARONA (No) – p.iva 02155890037 - , con imputazione della spesa agli strumenti di bilancio come segue:

OGGETTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	IMPORTO	BILANCIO	IMPEGNO
COORDINAMENTO SICUREZZA	209040141293	U. 2020109010	Euro 4.980,00	2019	606/2019

#### Visti

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 19/12/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati di legge;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15/03/2019 di variazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 21/12/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano della Performance 2019/2021;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 183 e 184;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento di contabilità;

**Richiamato** il decreto del Vice sindaco n. 76 del 28/12/2018, con la quale la geom. Cristina Speroni è stata confermata quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente dell'Ente e alla quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

## DETERMINA

1. di affidare il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al DOTT. ING. ANDREA SALVIONI – Via Roma 64 – 28041 ARONA (No) – p.iva 02155890037 - dei lavori di realizzazione “REALIZZAZIONE NUOVE FOGNATURE COMUNALI VIE MILITE IGNOTO, PASUBIO E MONTE NEVOSO – I E II LOTTO FUNZIONALE VIA PASUBIO” ;
2. di variare a seguito della procedura di gara espletata il Quadro Tecnico Economico per il solo LOTTO I e II come segue:

		PROGETTO	CONTRATTO LOTTI II
<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>			
A.1	Importo dei lavori (a misura, a corpo, forniture) soggetto a ribasso	<b>Euro 142.514,78</b>	<b>Euro 83.809,17</b>
I	• VIA MILITE IGNOTO	<b>Euro 108.880,75</b>	Euro 108.880,75
	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro 1.936,09	Euro 1.936,09
	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO - RIBASSO 42,80% - S.A.I.M.P. S.R.L.		<b>Euro 63.108,44</b>
II	• VIA PASUBIO	<b>Euro 35.966,88</b>	Euro 35.966,88
	di cui oneri della sicurezza di fase	Euro 396,76	Euro 396,76
	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO - RIBASSO 36,36% - S.A.I.M.P. S.R.L.		<b>Euro 23.033,58</b>
A.2	Oneri per la sicurezza generali	-	-
	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)</b>	<b>Euro 144.847,63</b>	<b>Euro 86.142,02</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	-	-
B.2	rilievi, accertamenti e indagini;	<b>Euro 2.000,00</b>	<b>Euro 2.000,00</b>
B.3	allacciamenti ai pubblici servizi;	-	-
B.4	imprevisti;	<b>Euro 26.889,05</b>	<b>Euro 92.799,23</b>
B.4.1	CONTRIBUTO ANAC		<b>Euro 30,00</b>
B.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	-	-

B.6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del EX 163/2006	-	-
B.7	spese di cui art. 113 del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	Euro 2.896,95	
B.7.1	• ACQUISTO DA PARTE DELL'ENTE DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI - COMMA 4		Euro 579,39
B.7.2	• INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - COMMA 3		Euro 2.317,56
B.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	Euro 2.537,60	Euro 2.537,60
B.8.1	• Coordinamento della Sicurezza in fase Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Euro 6.344,00	Euro 4.980,00
B.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	-	-
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	-	-
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	-	-
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. IVA 10%	Euro 14.484,76	Euro 8.614,20
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B12)</b>	Euro 55.152,37	Euro 113.857,98
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>		Euro 200.000,00	Euro 200.000,00

3. di assumere sub-impegno di spesa in favore del DOTT. ING. ANDREA SALVIONI – Via Roma 64 – 28041 ARONA (No) – p.iva 02155890037 - , per l'importo pari ad Euro 4.980,00 INARCASSA 4%e IVA 22% compresi e di imputare la spesa assunta con il presente provvedimento agli strumenti di bilancio come segue:

OGGETTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	IMPORTO	BILANCIO	IMPEGNO
COORDINAMENTO SICUREZZA	209040141293	U. 2020109010	Euro 4.980,00	2019	606/2019

4. di dichiarare ai sensi dell'art. 183 comma 8 TUEL che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
5. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato - ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013 - sul sito web del Comune di Tradate;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
7. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2019.

UFF RAG

OGGETTO	CAPITOLO	CODICE BILANCIO	IMPORTO	BILANCIO	IMPEGNO	SUB IMPEGNO
COORDINAMENTO SICUREZZA	209040141293	U. 2020109010	Euro 4.980,00	2019	606/2019	142/2019

**Sottoscritta dal Responsabile  
(SPERONI CRISTINA)  
con firma digitale**

*Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.*



**Città di Tradate**  
(Provincia di Varese)

Determina N. 438 del 19/04/2019

### **LAVORI PUBBLICI**

Proposta n° 634/2019

**Oggetto:** \* LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE FOGNATURE COMUNALI VIE MILITE IGNOTO, PASUBIO E MONTE NEVOSO – I E II LOTTO – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL DOTT. ING. ANDREA SALVIONI – VIA ROMA 64 – 28041 ARONA (NO). CUP C65E18000170004 - CIG ZDC280FCB3 .

#### **Visto di Regolarità contabile.**

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 26/04/2019

Sottoscritto dal Responsabile di Area  
(VALEGGIA ELENA)  
con firma digitale

*Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.*