

REGIONE LOMBARDIA

(Provincia di Varese)



COMUNE DI TRADATE PROGETTO DEFINITIVO

**MESSA IN SICUREZZA COPERTURA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE
(EX MAGAZZINI di VIA ISONZO N.1)
CON RIMOZIONE DI COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO
E REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA
VIA ISONZO n.1 - TRADATE (VA)
(Particella catastale 3755 subalterno n.8 - foglio 16)**

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Il responsabile del procedimento	geom. GIORGIO COLOMBO
Il tecnico progettista	geom. GIOVANNI POLLI

Tradate, 10 FEBBRAIO 2021

IL PROGETTISTA
(Geom. Giovanni Polli)

Quadro economico

**MESSA IN SICUREZZA COPERTURA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE
(EX MAGAZZINI di VIA ISONZO N.1)
CON RIMOZIONE DI COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO
E REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA
VIA ISONZO n.1 - TRADATE (VA)
(Particella catastale 3755 subalterno n.8 - foglio 16)**

**SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA
PROGETTO DEFINITIVO**

		A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori			
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		€ 0,00	
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>		€ 128.236,50	
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>		€ 0,00	
		Totale importo lavori			€ 128.236,50
	A.1.2	Importo delle forniture			€ 0,00
	A.1.3	Importo dei servizi			€ 0,00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso non compresi nei prezzi			€ 5.291,50
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)			€ 133.528,00
		Totale importo soggetto a ribasso			€ 128.236,50
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€	
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (max 5%)			€ 5.600,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini			€ 0,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi			€ 0,00
	B.4	Imprevisti di vario genere ed eventuali indicazioni di ATS Insubria			€ 4.000,00
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni			€ 0,00
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs.50/2016			€ 2.500,00
	B.7	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, alla contabilità, C.R.E.,ecc.			€ 6.000,00
	B.8	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva (D.Lgs 81/2008),ecc.			€ 3.600,00
	B.9	Spese per incentivante pubblico amministrativo (2%)			€ 1.950,00
	B.10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00
	B.11	Spese per pubblicità			€ 435,00
	B.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, eventuale collaudo tecnico amministrativo, eventuali analisi su amianto			€ 1.023,07
	B.13	Spese per progettazione impianto elettrico in modifica			€ 1.200,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B13)			€ 26.308,07	
C. I.V.A.	C. I.V.A.				
	C.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	22%		€ 29.376,16
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%		€ 5.787,77
		Totale IVA			€ 35.163,93
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)					€ 195.000,00
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (1)					€ 195.000,00
TOTALE SPESA AMMISSIBILE					€ 195.000,00
TOTALE COFINANZIAMENTO (2)					€ 0,00