

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE
COMUNE DI TRADATE

Provincia di Varese

Realizzazione di nuovo percorso ciclopedonale
via Manzoni - via XI Febbraio
nei comuni di Venegono Inferiore e Tradate

PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED ECONOMICA

titolo elaborato :

A - PARTE GENERALE
Quadro economico riassuntivo

rev :	00	scala :	-	data :	Febbraio 2021	allegato :	A.05
-------	----	---------	---	--------	---------------	------------	------

Progettazione :



COMUNE DI VENEGONO INFERIORE
COMUNE DI TRADATE
Provincia di Varese
REALIZZAZIONE DI NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE
VIA MANZONI - VIA XI FEBBRAIO
NEI COMUNI DI VENEGONO INFERIORE E TRADATE
STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

A) LAVORI A BASE D'APPALTO		Euro
<i>Totale lavori - Importo soggetto a ribasso d'asta</i>	€	333.801,84 1
<i>Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)</i>	€	10.014,06 2
Importo complessivo lavori (1+2)	€	343.815,90 A
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
<i>a Indennità di esproprio - spese per frazionamenti e atti notarili</i>	€	7.000,00
<i>b Rilievi accertamenti e indagini</i>	€	2.700,00
<i>d Imprevisti</i>	€	2.226,20
<i>e Risoluzione interferenze</i>	€	3.000,00
<i>f Corrispettivi e incentivi per le funzioni tecniche (art.113 - comma 2 - D.lgs 50/2016)</i>	€	6.876,32
<i>g IVA 10% (sulla voce A)</i>	€	34.381,59
Totale somme a disposizione	€	56.184,11
TOTALE PROGETTO	€	400.000,00