



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

LAVORI PUBBLICI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 513 del 19/07/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEI LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MAMELI E INCROCIO VIA MAMELI/CORSO BERNACCHI .
CIG 8805281BBD CUP C67H20003290006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 02.07.2021 e' stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di Via Mameli e incrocio Via Mameli / Corso Bernacchi per un importo complessivo pari a euro 115.000,00;
- che con la medesima deliberazione è stato approvato il seguente quadro tecnico economico:

A. Importo dei lavori e delle forniture		
A.1	Totale dei Lavori a base d'asta (soggetti a sconto in fase di offerta)	€ 65.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.250,00
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)		€ 68.250,00
B. B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti	€ 11.000,00
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 5.500,00
B.3	Accertamenti e indagini	€ 1.500,00

B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
B.5	Segnaletica orizzontale e verticale	€ 1.000,00
B.6	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 4.000,00
B.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ 2.370,00
B.8	IVA 22% su importo lavori	€ 15.015,00
B.9	Incentivo 2% - art. 113 d.lgs. n. 50/2016	€ 1.365,00
Totale somme a disposizione (B.1+...+B.9)		€ 46.750,00

TOTALE INTERVENTO	€ 115.000,00
--------------------------	---------------------

- che è stata avviata la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016 nel testo aggiornato e coordinato con la Legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 e del Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77, previa valutazione dei preventivi richiesti a più operatori economici selezionati attraverso il portale Sintel – portale REGIONE LOMBARDIA - fra le aziende in possesso dell'abilitazione SOA categoria OG3 classifica I o superiore;

-

Dato atto:

- che questa Stazione Appaltante è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) dell'ANAC di cui all'art. 33-ter del D.L. n. 179/2012;
- che i Mercati Elettronici sono mercati digitali di acquisto e di negoziazione in cui le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare acquisti telematici di valore inferiore alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema di procedura di scelta del contraente interamente gestite in via telematica;
- che con deliberazione 22.07.2015 n. 58 l'ANAC ha individuato l'elenco dei soggetti aggregatori nel quale è compresa anche la centrale di committenza regionale della Direzione Generale Enti Locali e Finanze della Regione Lombardia, denominata SINTEL;
- che questa Amministrazione Comunale ha aderito alla piattaforma di E-procurement ARIA SINTEL mediante registrazione e abilitazione;
- che, a tal fine, è stata avviata in data 24 giugno 2021 apposita procedura di gara con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016 nel testo aggiornato e coordinato con la Legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 e del Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77, previa valutazione dei preventivi richiesti a più operatori economici selezionati attraverso il portale Sintel – portale REGIONE LOMBARDIA - fra le aziende in possesso dell'abilitazione SOA categoria OG3 classifica I o superiore;
- che si è proceduto all'apertura ed alla verifica del contenuto delle buste amministrative e, non avendo riscontrate carenze della documentazione richiesta dal Disciplinare di Gara, si è proceduto all'apertura delle offerte presentate dai concorrenti;
- che a seguito dell'apertura delle buste economiche, risulta aggiudicataria l'Impresa EUROBETON S.R.L. con sede in Tradate che ha offerto un ribasso dello 1,85% determinando un importo complessivo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro oltre iva 22%, così determinato:

A. Importo dei lavori e delle forniture		
A.1	Totale dei Lavori a base d'asta (soggetti a sconto in fase di offerta)	€ 65.000,00
	Ribasso del 1,85%	€ 1.202,50
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.250,00
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)		€ 67.047,50
B. B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti	€ 12.467,05
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 5.500,00
B.3	Accertamenti e indagini	€ 1.500,00
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
B.5	Segnaletica orizzontale e verticale	€ 1.000,00
B.6	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 4.000,00
B.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ 2.370,00
B.8	IVA 22% su importo lavori (A.1+A.2)	€ 14.750,45
B.9	Incentivo 2% - art. 113 d.lgs. n. 50/2016	€ 1.365,00
Totale somme a disposizione (B.1+...+B.9)		€ 47.952,50
TOTALE INTERVENTO		€ 115.000,00

Visto il report di gara effettuato sulla piattaforma regionale SINTEL procedura n. 141571030;

Visto il DURC dell'operatore economico, prot. INAIL_ 26908608_, il quale risulta regolare ed avente validità fino al 30.07.2021;

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si procede ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 32 e all'articolo 33 del d.lgs. n. 50/2016, all'approvazione della proposta di aggiudicazione definitiva;

Ritenuto che l'aggiudicazione definitiva e la successiva stipula del contratto è subordinata alle verifiche di cui al d.lgs. n. 50/2016 ed al disciplinare di gara;

Visto il d.lgs. n. 50/2016;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28.12.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati di legge e smi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano della Performance 2021/2023 e smi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 183;
- il Decreto Legge 07.05.2012, n. 52 convertito in Legge 06.07.2012, n. 94;
- il Decreto Legge 06.07.2012, n. 95 convertito in Legge 07.08.2012, n. 135 che prevede l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip per alcune categorie merceologiche; l'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento di contabilità;

Ritenuto di dover provvedere ad assumere un idoneo impegno di spesa di euro 81.797,95 iva 22% compresa per i lavori di manutenzione straordinaria di Via Mameli e incrocio Via Mameli / Corso Bernacchi a favore della ditta EUROBETON s.r.l. con sede in Tradate, come segue:

intervento	contributo regionale	Capitolo bilancio	Fondi comunali	Capitolo bilancio
Sistemazione Via Mameli per messa in sicurezza pedoni	euro 30.000,00	208010141943	euro 51.797,95	208010141810

del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 21 del 30.11.2020, con il quale l'ing. Marco Cassinelli è stato incaricato per la posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici e Ambiente dell'Ente e al quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare ai sensi degli articoli 32 e 33 del d.lgs. n. 50/2016 il report di gara ID Sintel n. 141571030 dal quale risulta aggiudicataria l'impresa EUROBETON s.r.l. con sede in Tradate che ha proposto un ribasso del 1,85% determinando un importo complessivo dei lavori pari euro 67.047,50 oltre iva 22%;
- 3) di assumere impegno di spesa come segue:

intervento	contributo regionale	Capitolo bilancio	Fondi comunali	Capitolo bilancio
Sistemazione Via Mameli per messa in sicurezza pedoni	euro 30.000,00	208010141943	euro 51.797,95	208010141810

del Bilancio di Previsione 2021/2023, annualità 2021;

- 4) di prendere atto del nuovo quadro tecnico economico conseguente all'aggiudicazione dei lavori:

A. Importo dei lavori e delle forniture		
A.1	Totale dei Lavori a base d'asta (soggetti a sconto in fase di offerta)	€ 65.000,00
	Ribasso del 1,85%	€ 1.202,50
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.250,00
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)		€ 67.047,50
B. B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti	€ 12.467,05
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 5.500,00
B.3	Accertamenti e indagini	€ 1.500,00
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00

B.5	Segnaletica orizzontale e verticale	€ 1.000,00
B.6	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 4.000,00
B.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ 2.370,00
B.8	IVA 22% su importo lavori	€ 14.750,45
B.9	Incentivo 2% - art. 113 d.lgs. n. 50/2016	€ 1.365,00
Totale somme a disposizione (B.1+...+B.9)		€ 47.952,50

TOTALE INTERVENTO		€ 115.000,00
--------------------------	--	---------------------

- 5) di dare atto che gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la verifica dei requisiti della ditta affidataria si sono conclusi positivamente;
- 6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 47 bis del D.lgs. 267/2000;
- 7) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;
- 8) di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL;
- 9) di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 33/2013 sul sito web del Comune di Tradate;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MARCO CASSINELLI)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

Esercizio 2021

Pagina 1 di 1

PRP - 1933 / 2021

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	208010141810 / 0	869 / 2021				Prenotazione impegno	85.000,00	APPROVAZ PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZ STRAORD DI VIA MAMELI E INCROCIO VIA MAMELI/CORSO BERNACCHI - OO.UU
S	208010141943 / 0	870 / 2021	193 / 2021			Sub-Impegno	30.000,00	AFFIDAMENTO DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MAMELI E INCROCIO VIA MAMELI/CORSO BERNACCHI ALLA DITTA EUROBETON
S	208010141943 / 0	870 / 2021				Prenotazione impegno	30.000,00	APPROVAZ PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZ STRAORDINARIA DI VIA MAMELI E INCROCIO VIA MAMELI/CORSO BERNACCHI -(DUC)
S	208010141810 / 0	869 / 2021	192 / 2021			Sub-Impegno	51.797,95	AFFIDAMENTO DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MAMELI E INCROCIO VIA MAMELI/CORSO BERNACCHI DITTA EUROBETON s.r.l.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Determina N. 513 del 19/07/2021

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 1933/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MAMELI E INCROCIO VIA MAMELI/CORSO BERNACCHI CIG 8805281BBD CUP C67H20003290006 .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 19/07/2021

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.