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1. PREMESSA 

La presente relazione tecnica opere civili ha per oggetto la progettazione delle opere di 

manutenzione straordinaria relative al sottopasso veicolare esistente di C.so Matteotti nel comune 

di Tradate (VA) nell’ambito degli interventi relativi a "PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVE A SOTTOPASSI IN COMUNE DI TRADATE E CESATE” di 

FERROVIENORD. 

L’aspetto critico delle opere in oggetto riguarda le infiltrazioni d’acqua proveniente dal terreno a 

tergo dei muri di spalla e d’ala, le quali implicano un degrado considerevole del calcestruzzo a sua 

volta notevolmente fessurato a causa della considerevole età dei manufatti (primi del ‘900). 

A causa dell’elevato stato di degrado delle strutture portanti del sottopasso il presente progetto 

prevede il rifacimento totale del manufatto esistente, impalcato e muri d’ala compresi e 

contestualmente la realizzazione di idoneo sistema di drenaggio a tergo dei muri di spalla e dei 

muri d’ala. 

 

Immagine satellitare Comune di Tradate (VA) 
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2. SOTTOPASSO VEICOLARE DI C.SO MATTEOTTI 

2.1 Descrizione dell’opera 

Il sottopasso di C.so Matteotti, denominato opera n. 204, è posto in corrispondenza della 

progressiva chilometrica 14+533 della tratta ferroviaria Saronno – Quadronna. 

Si riporta di seguito un’immagine satellitare che mostra l’esatta ubicazione dell’opera in oggetto, 

con le relative coordinate topografiche. 

 

Immagine satellitare sottopasso di via IV Novembre 

Latitudine: 45,7169° 

Longitudine: 8,8991° 

Il manufatto è costituito da un impalcato a travi in acciaio annegate in calcestruzzo che poggiano 

su spalle a gravità in calcestruzzo non armato. L’opera è stata realizzata intorno al 1930. 

Il manufatto è costituito da un impalcato ferroviario a singola campata, avente luce libera, valutata 

parallelamente agli assi dei binari, pari a 11,56 m e larghezza normale all’asse dei binari pari a 8,57 

m che diviene in obliquo pari a 11,00 m. La luce di calcolo, valutata in asse agli appoggi, risulta 

invece pari a circa 12.00 m. L’asse del ponte è inclinato rispetto all’asse stradale di un angolo pari a 

51,7°; pertanto l’obliquità del ponte è di 38,3°. 

L’impalcato è costituito da travi portanti in acciaio aventi profilo DIN500 annegate in calcestruzzo.  

Il riempimento in calcestruzzo sovrasta le travi in acciaio di uno spessore pari a circa 5 cm; tale 

Sottopasso di C.so Matteotti 
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soletta non ha però valore strutturale, in quanto non collegata alle travi. 

Sull’opera originaria è stata eseguito in tempi più recenti un rinforzo dell’impalcato per garantire 

un miglior comportamento a piastra. Tale rinforzo è realizzato mediante l’inserimento di tiranti al 

lembo inferiore dell’impalcato disposti parallelamente all’asse stradale. 

Le spalle e i muri d’ala sono realizzati in calcestruzzo massivo. Le spalle presentano uno spessore 

alla base di 2,16 m, in sommità di 1,00 m, valutati rispetto alla sezione trasversale retta, ed 

un’altezza massima pari a 5,80 m, esclusa la fondazione. 

È inoltre presente un parapetto realizzato in acciaio e sostenuto da colonnine in calcestruzzo. 

2.2 Stato di conservazione dell’opera 

In data 12 settembre 2018 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra FNM e ETS per una 

preliminare visione dell’opera d’arte nel suo complesso. 

Durante il sopralluogo è stato possibile osservare infiltrazioni manifestate mediante fuoriuscita di 

acqua dal corpo spalla, in particolare in corrispondenza dell’appoggio dell’impalcato, e fessurazioni 

diffuse nei corpi spalla e nei muri d’ala anche a livelli inferiori. 

Sono presenti, inoltre, fessure di maggior entità (anche dell’ordine di qualche centimetro) 

all’attacco dei muri d’ala con il corpo spalla e all’appoggio dell’impalcato ai corpi spalla, dovuti alla 

diversa deformazione e ai diversi stati di sollecitazione a cui sono state assoggettate le diverse 

tipologie di strutture nel tempo. 

Di seguito si riportano la planimetria dello stato di fatto che indica l’andamento dell’opera rispetto 

al Nord ed alcune fotografie della struttura in oggetto realizzate durante i sopralluoghi effettuati in 

data 12.09.2018 e 15.11.2018. 
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Planimetria stato di fatto 

 

Vista imbocco Ovest 
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Vista muro d’ala Sud-Ovest 

 

Muro d’ala Nord-Ovest e vista spalla Nord 
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Vista spalla Sud 

 

Vista impalcato 
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Vista imbocco Est 

 

Muro d’ala Sud-Est 
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Muro d’ala Nord-Est 

 

2.3 Descrizione dell’intervento 

A seguito dei sopralluoghi e delle valutazioni effettuate si è confermata la scelta di demolire e 

ricostruire il manufatto in oggetto. Tale scelta è suffragata dall’evidente quadro fessurativo in cui 

si trova il manufatto esistente con potenziali problematiche di natura strutturale oltre che di 

durabilità dell’opera stessa. 

Il nuovo manufatto, di tipo scatolare, sarà costituito da platea di fondazione, spalle e impalcato in 

calcestruzzo armato gettato in opera. I muri d’ala verranno realizzati anch’essi in c.a. gettato in 

opera. Il manufatto di forma rettangolare avrà una lunghezza pari a m 18.96, una larghezza interna 

netta pari a m 8.75 e un’altezza netta di passaggio di m 5.00. 

Il manufatto verrà protetto da eventuali infiltrazioni d’acqua mediante un’idonea 

impermeabilizzazione sia sulle strutture verticali che orizzontale. 
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La larghezza netta interna del sottopasso sarà pari a m 8.75 come la larghezza netta interna del 

manufatto esistente. L’altezza interna netta del sottopasso sarà pari m 5.00. L’impalcato di 

copertura del nuovo manufatto, essendo di spessore maggiore e posto a quota più bassa rispetto 

a quello esistente, si è dovuto abbassare la quota della viabilità stradale di circa cm 45 creando n. 

2 rampe con pendenza del 8% su lato Est ed Ovest del manufatto. 

A livello del piano del ferro, al fine di evitare la caduta sulla sottostante sede stradale, verrà posto 

in opera un parapetto realizzato con grigliato stampato in resina di poliestere rinforzato con fibre 

continue di vetro (PRFV). Il grigliato ha maglia 10x6 – spessore 2,5 cm. Altezza del pannello 170 cm 

lunghezza pannello 150 cm, colore grigio. 

3. FASI DI ESECUZIONE E DI CANTIERIZZAZIONE 

Considerata la presenza di n. 2 binari, al fine di garantire la continuità di esercizio della linea 

ferroviaria, il rifacimento dei manufatti avverrà mediante la realizzazione delle seguenti opere 

propedeutiche, che verranno eseguite con interruzione notturna (I.P.O) di 3-4 ore: 

-  La posa in opera di ponte metallico provvisorio per entrambi i binari e la realizzazione di 

micropali accoppiati e plinto in c.a. per l’appoggio delle travi metalliche. Per permettere la 

posa delle travi metalliche principali l’impalcato esistente dovrà essere idoneamente 

puntellato per permettere la demolizione del Cls e il taglio delle travi metalliche, in 

corrispondenza delle travi principali del ponte metallico, per una larghezza pari a 70 cm e 

una profondità pari a 20 cm. Il ponte metallico provvisorio permetterà la continuità di 

esercizio della linea ferroviaria con velocità di percorrenza dei convogli fino a 80 km/h. 

- Realizzazione di berlinese di micropali con tiranti di tipo provvisoria per il sostegno del 

corpo ferroviario durante la fase degli scavi. Suddetta berlinese sarà posta parallelamente 

alle spalle del manufatto e parallelamente ai binari per una lunghezza di circa 5 m. 

Dopo la realizzazione delle suddette opere propedeutiche si procederà con la demolizione del 

manufatto esistente e dei muri d’ala. 

Finite le fasi di demolizione delle opere esistenti si procederà con le fasi di scavo, la realizzazione 

del manufatto in c.a. in opera, dei muri d’ala, le impermeabilizzazioni verticali ed orizzontali ed i 

reinterri a tergo dei muri controterra. 
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Ultimata la realizzazione dell’opera si procederà con lo smontaggio del ponte metallico provvisorio 

con interruzione notturna di 3-4 ore e con il ripristino della sede stradale. 

Per le fasi di lavoro si rimanda all’elaborato grafico specifico. 

4. PONTE METALLICO PROVVISORIO “PONTEGUI.DO” 

Il ponte metallico provvisorio è costituito da una coppia di travi principali in acciaio disposte 

parallelamente ai binari e da un numero adeguato di travi secondaria ad interasse di 60 cm, che 

vanno inserite tra una traversa e l’altra del binario esistente da sostenere. 

Le travi principali poggiano su apparecchi in neoprene armato omologati, i quali a loro volta 

vengono vincolarti ai plinti di fondazione per i quali si devono realizzare adeguati e opportuni 

micropali di fondazione calcolati di volta in volta a seconda delle caratteristiche geomeccaniche 

del terreno. 

L’interasse massimo tra gli appoggi delle travi principali sarà per il sottopasso di via IV Novembre 

di m 14.40 e per il sottopasso di C.so Matteotti di m 20.40. 

Le caratteristiche tecniche principali per l’utilizzo del ponte metallico provvisorio sono le 

seguenti: 

- durante le fasi di montaggio, esercizio e rimozione del ponte, la linea ferroviaria (rotaie e 

traverse) rimane intatta, le rotaie non vengono tagliate e le traverse rimangono vincolate 

alle rotaie garantendo così sempre lo scartamento; 

- durante le fasi di montaggio e smontaggio non si richiedono rallentamenti della linea; 

- tutte le fasi operative sono eseguibili su interruzione notturna ( I.P.O) di 3-4 ore; 

- si mantiene il rispetto delle curve e della loro eventuale sopraelevazione; 

- continuità di esercizio della linea ferroviaria con velocità di percorrenza dei convogli 

ferroviari fino a 80 km/h; 

- la struttura nel suo complesso è autoportante, in quanto ponte provvisorio, e quindi 

concepita per sostenere la linea in modo autonomo, senza ricorrere alle travi di manovra; 

- la ridotta distanza di cm 64 tra l’intradosso inferiore del ponte metallico provvisorio e il 

piano del ferro (P.F.) ne consente un impiego più razionale.  
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Il sistema di sostegno dei binari “PONTEGUI.DO” risponde in pieno alle esigenze del cliente 

“Ferrovia”. Suddetto sistema è omologato R.F.I. con voci di listino dedicate. 

5. IMPERMEABILIZZAZIONE 

Per evitare l’infiltrazione di acque provenienti dal corpo ferroviario, che potrebbero danneggiare 

la struttura portante del sottopasso, il manufatto verrà protetto mediante la posa di un’idonea 

impermeabilizzazione a base di POLIUREA applicata a spuzzo sia sulle strutture verticali che 

orizzontali. 

La POLIUREA è un impermeabilizzante liquido ad elevate prestazioni, bicomponente, applicato a 

spray senza giunti o sormonti, che in tempi rapidi crea una protezione elastomerica altamente 

resistente. Le superfici da impermeabilizzare dovranno essere pulite e pretrattate mediante la 

posa di un primer epossidico bicomponente. L’impermeabilizzazione dei muri verticale verrà 

protetta mediante la posa di un semplice drenaggio bugnato. La protezione meccanica del piano 

orizzontale verrà eseguita con la posa di pannelli costituiti da un composito di carta bitumata e 

aggregato bituminoso, a formare un pannello di protezione flessibile ma particolarmente 

resistente. 

6. NORMATIVE VIGENTI  

La progettazione sarà sviluppata secondo le normative vigenti e nel rispetto di: 

- Direttive Europee, se direttamente applicabili, e leggi dello Stato Italiano; 

- Decreti e Circolari ministeriali; 

- Leggi, decreti e circolari della Regione Lombardia; 

- Istruzioni e norme di Enti normatori; 

- Prescrizioni, istruzioni e documenti tecnici di Ferrovienord; 

- Circolari, prescrizioni, istruzioni e documenti tecnici delle Ferrovie dello Stato (e RFI), ove 

applicabili; 

 

Norme tecniche per le costruzioni. 

- DGR 30/03/2016 N. X/5001 “Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio 

delle funzioni trasferite ai Comuni in materia sismica”; 
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- Decreto ministeriale 17/01/2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni”; 

- Circolare esplicativa 02/02/2009 n.617 “Istruzioni per l’applicazione delle nuove Norme Tecniche 

per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008.”; 

- D.P.R. 06/06/2001 n.380 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia 

edilizia”; 

- L. 05/11/1971 n.1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, 

normale e precompresso e a struttura metallica”; 

- Eurocodice 2 “Progettazione delle strutture in calcestruzzo – Parte 1-1: Regole generali e regole 

per edifici”; 

- Eurocodice 3 “Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-1: Regole generali e regole per 

edifici”; 

- Eurocodice 8 “Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parta 1: Regole generali, 

azioni sismiche e regole per edifici”. 

 

Norme generale sui LL.PP. 

• Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

• Decreto legislativo 09 aprile 2008, n° 81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

• Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – “Regolamento di 

attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006”; 

• Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 – “Capitolato Generale delle 

opere pubbliche”; 

 




