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QUADRO RIEPILOGATIVO

Lavori e somministrazioni

1o LOTTO
1.0 Predisposizione del cantiere 42.900,00€          
LAVORI EDIFICIO 1 - REALIZZAZIONE CENTRALE OPERATIVA 1.442.900,00€     
1.1.1 Rimozioni e demolizioni 88.100,00€    
1.1.2 Opere strutturali ampliamento 72.600,00€    
1.1.3 Adeguamento sismico struttura esistente 98.200,00€    
1.1.4 Rifacimento copertura 62.000,00€    
1.1.5 Opere edili interne 191.100,00€  
1.1.6 Opere di coibentazione ed isolamento 76.400,00€    
1.1.7 Pavimenti e rivestimenti 72.500,00€    
1.1.8 Porte interne ed altri infissi interni 53.900,00€    
1.1.9 Serramenti esterni 228.300,00€  
1.1.10 Verniciature e tinteggiature 11.700,00€    
1.1.11 Opere da fabbro 19.400,00€    
1.1.12 Impianto idro-termo-sanitario 190.500,00€  
1.1.13 Impianto elettrico ed assimilati 160.700,00€  
1.1.14 Impianto fotovoltaico 40.000,00€    
1.1.15 Assistenze 77.500,00€    
LAVORI EDIFICIO 2 - REALIZZAZIONE NUOVO ALLOGGIO 66.400,00€          
1.2.1 Rimozioni e demolizioni 6.500,00€      
1.2.2 Opere edili interne 11.000,00€    
1.2.3 Pavimenti e rivestimenti 7.900,00€      
1.2.4 Porte interne ed altre opere da falegname 3.200,00€      
1.2.5 Serramenti esterni 3.600,00€      
1.2.6 Verniciature e tinteggiature 1.900,00€      
1.2.7 Opere da fabbro 400,00€         
1.2.8 Impianto idro-termo-sanitario 22.500,00€    
1.2.9 Impianto elettrico ed assimilati 5.900,00€      
1.2.10 Assistenze 3.500,00€      
OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA 261.600,00€        
1.3.1 Rimozioni e demolizioni 6.100,00€      
1.3.2 Reti ed opere esterne 101.200,00€  
1.3.3 Nuova viabilità interna ed accessi 17.900,00€    
1.3.4 Realizzazione nuova recinzione 82.100,00€    
1.3.5 Impianto di videosorveglianza esterno 20.000,00€    
1.3.6 Realizzazione nuove autorimesse 34.300,00€    

-------------------------------------------
Totale opere 1o LOTTO 1.813.800,00€    

2o LOTTO

2.0 Predisposizione del cantiere 9.500,00€            
LAVORI EDIFICIO 3 - REALIZZAZIONE ALLOGGIO COMANDANTE 169.800,00€        
2.1.1 Rimozioni e demolizioni 12.900,00€    
2.1.2 Rifacimento copertura 28.900,00€    
2.1.3 Opere edili interne 15.700,00€    
2.1.4 Opere di coibentazione ed isolamento 24.400,00€    
2.1.5 Pavimenti e rivestimenti 8.200,00€      
2.1.6 Porte interne ed altre opere da falegname 6.000,00€      
2.1.7 Serramenti esterni 18.000,00€    
2.1.8 Verniciature e tinteggiature 2.300,00€      
2.1.9 Opere da fabbro 1.600,00€      



2.1.10 Impianto idro-termo-sanitario 38.600,00€    
2.1.11 Impianto elettrico ed assimilati 13.200,00€    
2.1.12 Assistenze 8.000,00€      
LAVORI EDIFICIO 2 - ADEGUAMENTO CANTINE ED INGRESSI 26.800,00€          
2.2.1 Rimozioni e demolizioni 500,00€         
2.2.2 Opere edili interne 12.300,00€    
2.2.3 Pavimenti 6.000,00
2.2.4 Serramenti interni ed esterni 4.300,00€      
2.2.5 Verniciature e tinteggiature 1.300,00€      
2.2.6 Opere da fabbro 700,00€         
2.2.7 Impianto elettrico ed assimilati 1.400,00€      
2.2.8 Assistenze 300,00€         
RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI LA CASERMA 96.800,00€          
2.3.1 Riqualificazione viale alberato a nord 30.500,00€    
2.3.2 Riqualificazione parcheggi antistanti 66.300,00€    

-------------------------------------------
Totale opere 2o LOTTO 302.900,00€        



QUADRO TECNICO ECONOMICO

Lavori e somministrazioni

1o LOTTO
Predisposizione del cantiere 42.900,00€        
LAVORI EDIFICIO 1 - REALIZZAZIONE CENTRALE OPERATIVA 1.442.900,00€   
LAVORI EDIFICIO 2 - REALIZZAZIONE NUOVO ALLOGGIO 66.400,00€        
OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA 261.600,00€      

-------------------------------------------------------
Totale opere 1o LOTTO 1.813.800,00€           

Somme a disposizione
- imprevisti ed arrotondamenti 170.820,53€      
- iva 22% (sui lavori) 399.036,00€      
- spese tecniche (5%) 90.690,00€        
- oneri previdenziali 4% 3.627,60€          
- iva 22% (sulle spese tecniche) 20.749,87€        
- incentivo pubblica amministrazione (2%) 36.276,00€        
- spese per pubblicità 5.000,00€          
- spese per gestione gara d'appalto 10.000,00€        
- spese per acquisizione immobile 736.000,00€      
- spese notarili 114.000,00€      

-------------------------------------------------------
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.586.200,00 €         

-------------------------------------------------------

IMPORTO TOTALE  1o LOTTO 3.400.000,00 €   

2o LOTTO
Predisposizione del cantiere 9.500,00€          
LAVORI EDIFICIO 3 - REALIZZAZIONE ALLOGGIO COMANDANTE 169.800,00€      
LAVORI EDIFICIO 2 - ADEGUAMENTO CANTINE ED INGRESSI 26.800,00€        
RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI LA CASERMA 96.800,00€        

-------------------------------------------------------
Totale opere 2o LOTTO 302.900,00€              

Somme a disposizione
- imprevisti ed arrotondamenti 30.572,05€        
- iva 22% (sui lavori) 66.638,00€        
- spese tecniche (10%) 30.290,00€        
- oneri previdenziali 4% 1.211,60€          
- iva 22% (sulle spese tecniche) 6.930,35€          
- incentivo pubblica amministrazione (2%) 6.058,00€          
- spese per pubblicità 2.200,00€          
- spese per gestione gara d'appalto 3.200,00€          

-------------------------------------------------------
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 147.100,00 €            

-------------------------------------------------------

IMPORTO TOTALE 2o LOTTO 450.000,00 €      




