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Computo metrico estimativo preliminare - Lotto n. 1

N. Descrizione U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT.

ORD. UNITARIO

negativi positivi Euro Euro Euro

LAVORI E SOMMINISTRAZIONI

1.0 Predisposizione del cantiere
1 Impianto di cantiere (escluso quanto già previsto nel computo

dei costi della sicurezza), compresi baraccamenti, nolo dei
macchinari, delle attrezzature, adempimento degli oneri e
permessi comunali, compresi gli impianti elettrici e idrico di
cantiere, compreso quant'altro occorrente per lo svolgimento
dell'attività del cantiere per dare le opere finite, incluso il
montaggio, noleggio e smontaggio di gru a torre con braccio 25
m (incluso plinto di appoggio sul terreno).

a corpo 1,00 8.800,00 8.800,00

2 Montaggio e smontaggio di gru a torre con braccio 35 m
(incluso plinto di appoggio sul terreno).

mensile 18,00 1.000,00 18.000,00

3 Nolo di ponteggio incluso montaggio e smontaggio

mq 914,54 17,50 16.004,45

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento 95,55

Predisposizione del cantiere 42.900,00

LAVORI EDIFICIO 1 - REALIZZAZIONE CENTRALE OPERATIVA

1.1.1 Rimozioni e demolizioni

1 demolizione atrio ingresso attuale 

a corpo 1,00 3.000,00 3.000,00

2 rimozione sanitari

num. 20,00 100,00 2.000,00

3 rimozione corpi scaldanti

num. 30,00 100,00 3.000,00

4 rimozione impianto ascensore

a corpo 1,00 2.128,29 2.128,29

5 rimozione serramenti esterni

mq 102,24 34,25 3.501,72

6 rimozione serramenti interni

mq 96,39 21,51 2.073,35

7 rimozione cornici e davanzali

m 340,00 8,53 2.900,20

8 demolizione pavimenti e massetti

mq 841,00 23,35 19.637,35

9 demolizione vespaio

mq 241,00 30,49 7.348,09

10 Demolizione di tavolati

mq 828,98 15,31 12.691,68

11 Demolizione di scale e solette

mq 94,52 34,06 3.219,35
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N. Descrizione U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT.

ORD. UNITARIO

negativi positivi Euro Euro Euro

12 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento delle

quintali 7699,16 3,42 26.331,13

13 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei
serramenti

quintali 25,27 9,60 242,59

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento 26,25

Rimozioni e demolizioni 88.100,00

1.1.2 Opere strutturali ampliamento

1 Scavo con mezzi meccanici

mc 324,25 14,00 4.539,50

2 Sottofondazioni in conglomerato cementizio 

mc 15,28 119,45 1.825,20

3 Fondazioni

mc 23,74 252,00 5.982,48

4 Muratura piano interrato

mc 18,38 420,00 7.719,60

5 Impermeabilizzazione muri interrati

mq 70,88 9,98 707,38

6 Isolamento muri interrati con XPS spessore 10 cm

mq 47,25 24,55 1.159,99

7 Vespaio ampliamento

mq 77,00 37,76 2.907,52

8 Primo solaio
 mq 77,00 104,00 8.008,00

9 Rampa di accesso disabili e scale esterne

mq 51,33 320,00 16.425,60

10 Strutture verticali piano rialzato

mc 0,68 972,00 660,96

11 Secondo solaio

mq 90,62 96,00 8.699,52

12 Coibentazione ed impermeabilizzazione

mq 90,62 43,04 3.900,28

13 Massetto per pendenze in copertura

mq 90,62 21,07 1.909,36

14 Lattoneria

m 84,57 38,10 3.222,12

15 Muratura perimetrale laterizia spessore 30 cm

mq 78,75 61,93 4.876,99

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento 55,50

Opere strutturali ampliamento 72.600,00

1.1.3 Adeguamento sismico struttura esistente



N. Descrizione U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT.

ORD. UNITARIO

negativi positivi Euro Euro Euro

1 Scavo

mc 19,78 22,00 435,16

2 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante

mc 3,30 119,45 394,19

3 Platea di fondazione

mc 26,78 252,00 6.748,56

4 Muratura c.a.

mc 64,01 486,00 31.108,86

5 Rampe scale
mq 31,76 180,00 5.716,80

6 solaio copertura

mq 32,96 96,00 3.164,16

7 Coibentazione ed impermeabilizzazione

mq 32,96 43,04 1.418,60

8 Massetto per pendenze

mq 32,96 21,07 694,47

9 Lattoneria

m 21,64 38,10 824,48

10 Consolidamento solai esistenti mediante getto di cappa in

mq 508,00 64,26 32.644,08

11 Nuovo solai ex vano scala ed ascensore

mq 56,88 104,00 5.915,52

12 Vespaio cantina

mq 241,00 37,76 9.100,16

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento 34,96

1 Adeguamento sismico struttura esistente 98.200,00

1.1.4 Rifacimento copertura

1 rimozione eternit, incluso conferimento e diritti di discarica

mq 392,00 13,73 5.382,16

2 rimozione lattoneria

m 81,60 9,90 807,84

3 rimozione struttura portante lignea

mq 329,68 9,40 3.098,99

4 fornitura nuova struttura portante lignea

mq 306,68 69,88 21.430,80

5 fornitura nuovo manto di copertura in lastre metalliche 
mq 369,00 44,66 16.479,54

6 coibentazione in lana minerale appoggiata sul solaio antirumore

mq 306,68 19,32 5.925,06

7 Lattoneria

m 99,76 38,10 3.800,86



N. Descrizione U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT.

ORD. UNITARIO

negativi positivi Euro Euro Euro

8 Fornitura e posa di linea vita in copertura

a corpo 1 5.000,00 5.000,00

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento 74,75

Rifacimento copertura 62.000,00

1.1.5 Opere edili interne

1 Tavolati interni spessore 10/12 cm

mq 618,29 19,46 12.031,92

2 Pareti divisorie in laterizio portante spessore 20 cm

mq 138,51 40,25 5.575,03

3 Pareti divisorie in laterizio portante spessore 15 cm

mq 44,28 34,55 1.529,87

4 Posa falsi telai x porte interne

num. 66,00 90,00 5.940,00

5 Intonaci grezzi e finali pareti

mq 2.642,21 32,12 84.867,79

6 Intonaci grezzi e finali soffitto

mq 995,00 32,12 31.959,40

7 Massetto alleggerito

mq 995,00 25,88 25.750,60

8 tappetino anti-tacco

mq 995,00 2,00 1.990,00

9 massetto finale per pavimento radiante

mq 995,00 13,46 13.392,70

10 fornitura e posa nuovi davanzali

num. 85,00 94,78 8.056,30

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento 6,39
 

Opere edili interne 191.100,00

1.1.6 Opere di coibentazione ed isolamento

1 Isolamento termico perimetrale con sistema a cappotto

mq 718,79 77,16 55.461,84

2 Rivestimento minerale colorato con pasta a base di silicati di
potassio applicato a spatola e rifinito a frattazzo, con mano di
primer. Comprese assistenze murarie - ai silicati di potassio,
grana media

mq 718,79 18,25 13.117,92

3 Fornitura e posa di pannelli isolamento termico a pavimento

mq 318,00 24,55 7.806,90

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, 13,34
 

Opere di coibentazione ed isolamento 76.400,00

1.1.7 Pavimenti e rivestimenti



N. Descrizione U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT.

ORD. UNITARIO

negativi positivi Euro Euro Euro

1 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie

mq 995,00 36,24 36.058,80

2 Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza

m 813,70 6,05 4.922,89

3 Rivestimento in piastrelle di ceramica

mq 488,58 38,83 18.971,56

4 pavimentazione scala interna in pietra naturale

mq 54,48 228,54 12.450,86

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 95,89

Pavimenti e rivestimenti 72.500,00

1.1.8 Porte interne ed altri infissi interni

1 Fornitura e posa in opera di porte interne in pvc per bagni

num. 14,00 650,00 9.100,00

2 Fornitura e posa di porte interne in laminato stratificato

num. 52,00 456,59 23.742,68

3 Fornitura e posa di serramenti vetrati interni (solo piano rialzato)

mq 26,24 800,00 20.992,00
 

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 65,32

Porte interne ed altri infissi interni 53.900,00

1.1.9 Serramenti esterni

1 Fornitura e posa di serramenti esterni come da normativa

a corpo 1,00 223.264,14 223.264,14

2 Fornitura di tapparelle oscuranti (solo piano primo)

mq 41,76 120,00 5.011,20
 

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 24,66

Serramenti esterni 228.300,00

1.1.10 Verniciature e tinteggiature

1 tinteggiatura pareti interne

mq 2.153,63 3,52 7.580,78

2 Tinteggiatura plafone

mq 995,00 3,52 3.502,40

3 tinteggiatura parapetti e corrimani

mq 31,21 17,13 534,63

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 82,19

Verniciature e tinteggiature 11.700,00



N. Descrizione U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT.

ORD. UNITARIO

negativi positivi Euro Euro Euro

1.1.11 Opere da fabbro

1 Fornitura e posa di parapetto di scala interna 
parapetto scala mq 16,81 204,12 3.431,26

2 Fornitura e posa di parapetto di scala esterna
parapetto rampa e corrimano scala m 28,80 81,65 2.351,52

3 Fornitura e posa di inferriate piano seminterrato e rialzato

mq 44,90 212,54 9.543,05

4 Fornitura e posa di scaletta di uscita zona operativa verso
l'autorimessa

a corpo 4.000,00

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 74,17

Opere da fabbro 19.400,00

1.1.12 Impianto idro-termo-sanitario

1 Reti esterne e dorsali comuni, incluso scarichi

mq 722,21 15,00 10.833,15

2 Realizzazione impianto idro-sanitario spazio operativo

mq 410,16 50,00 20.508,00

3 Realizzazione impianto idro-sanitario zona abitativa

mq 312,05 90,00 28.084,50

4 Realizzazione impianto riscaldamento spazio operativo

mq 410,16 100,00 41.016,00

5 Realizzazione impianto riscaldamento zona abitativa

mq 312,05 125,00 39.006,25

6 Realizzazione impianto VMC spazio operativo

mq 410,16 40,00 16.406,40

7 Realizzazione impianto VMC zona abitativa

mq 312,05 30,00 9.361,50

8 Impianti elettrici a servizio impianto idro-termo-sanitario

mq 722,21 35,00 25.277,35

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 6,85

Impianto idro-termo-sanitario 190.500,00

1.1.13 Impianto elettrico ed assimilati

1 Realizzazione impianto elettrico centrale operativa

mq 722,21 110,00 79.443,10

2 Realizzazione impianto rilevazione incendi

mq 722,21 20,00 14.444,20

3 Realizzazione impianto cablaggio strutturato

mq 722,21 22,00 15.888,62

4 Realizzazione impianto antintrusione

mq 722,21 19,00 13.721,99



N. Descrizione U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT.

ORD. UNITARIO

negativi positivi Euro Euro Euro

5 Realizzazione impianto TVCC

mq 410,16 6,00 2.460,96

6 Realizzazione impianto videtocitofonico

mq 410,16 8,00 3.281,28

7 Realizzazione impianto TV

mq 312,05 4,50 1.404,23

8 Attrezzatura locale server

a corpo 1,00 30.000,00 30.000,00

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 55,62

Impianto elettrico ed assimilati 160.700,00

1.1.14 Impianto fotovoltaico

1 Fornitura e posa di impianto fotovoltaico in copertura, potenza
di picco 20 kW

kW 20,00 2.000,00 40.000,00

Impianto fotovoltaico 40.000,00

1.1.15 Assistenze

1 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici

% 10,00 19.050,00

2 Assistenza per esecuzione impianti elettrico ed assimilati

% 20,00 40.140,00

3 Assistenza per posa serramenti esterni

% 8,00 18.264,00

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 46,00

Assistenze 77.500,00

LAVORI EDIFICIO 2 - REALIZZAZIONE NUOVO ALLOGGIO

1.2.1 Rimozioni e demolizioni

1 rimozione sanitari

num. 10,00 100,00 1.000,00

2 rimozione corpi scaldanti

num. 7,00 100,00 700,00

2 rimozione serramenti esterni

mq 11,62 34,25 397,99

3 rimozione serramenti interni

mq 18,90 21,51 406,54

4 demolizione pavimenti e massetti

mq 101,86 23,35 2.378,43

5 Demolizione di tavolati

mq 33,08 15,31 506,45

190.500,00

200.700,00

228.300,00



N. Descrizione U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT.

ORD. UNITARIO

negativi positivi Euro Euro Euro

6 Demolizione di scale e solette

mq 2,64 34,06 89,92

7 Demolizione di muratura laterizia portante

mq 4,60 38,98 179,31

8 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento delle
macerie

quintali 220,37 3,42 753,67

9 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei
serramenti

quintali 3,27 9,60 23,41

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento 64,28

Rimozioni e demolizioni 6.500,00

1.2.2 Opere edili interne

1 Nuovo solai ex vano scala ed ascensore

mq 2,64 104,00 274,56

2 Tavolati interni spessore 10/12 cm

mq 20,01 19,46 389,39

3 Pareti divisorie in laterizio portante spessore 20 cm

mq 17,08 40,25 687,47

4 Realizzazione strutture scala esterna

mq 4,10 420,00 1.722,00

5 Posa falsi telai x porte interne

num. 6,00 90,00 540,00

6 Intonaci grezzi e finali pareti

mq 34,16 32,12 1.097,22

7 Rasatura generale pareti e soffitto

mq 514,93 9,05 4.660,12

8 tappetino anti-tacco

mq 101,86 2,00 203,72

9 massetto finale per pavimento radiante

mq 101,86 13,46 1.371,04

10 fornitura e posa nuovi davanzali

num. 3,00 94,78 284,34

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento 44,70
 

Opere edili interne 11.000,00

1.2.3 Pavimenti e rivestimenti

1 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie

mq 101,86 36,24 3.691,41

2 Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza

m 152,99 6,05 925,59



N. Descrizione U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT.

ORD. UNITARIO

negativi positivi Euro Euro Euro

3 Rivestimento in piastrelle di ceramica

mq 51,92 38,83 2.016,05

4 pavimentazione scala esterna in pietra naturale

mq 5,32 228,54 1.215,83

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 51,12

Pavimenti e rivestimenti 7.900,00

1.2.4 Porte interne ed altre opere da falegname

1 Fornitura e posa di porte interne in laminato stratificato

num. 7,00 456,59 3.196,13

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 3,87

Porte interne ed altre opere da falegname 3.200,00

1.2.5 Serramenti esterni

1 Fornitura e posa di serramenti esterni come da normativa

mq 5,64 550,20 3.103,13

2 Fornitura di tapparelle oscuranti (solo piano primo)

mq 3,75 120,00 450,00
 

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 46,87

Serramenti esterni 3.600,00

1.2.6 Verniciature e tinteggiature

1 tinteggiatura pareti interne

mq 413,07 3,52 1.454,01

2 Tinteggiatura plafone

mq 101,86 3,52 358,55

3 tinteggiatura parapetti e corrimani

mq 4,03 17,13 69,03

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 18,41

Verniciature e tinteggiature 1.900,00

1.2.7 Opere da fabbro

1 Fornitura e posa di parapetto di scala esterna
parapetto scala m 4,03 81,65 329,05

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 70,95

Opere da fabbro 400,00

1.2.8 Impianto idro-termo-sanitario



N. Descrizione U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT.

ORD. UNITARIO

negativi positivi Euro Euro Euro

1 Realizzaziomne impianto idro-termo-sanitario

mq 101,86 220,67 22.477,45

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 22,55

Impianto idro-termo-sanitario 22.500,00

1.2.9 Impianto elettrico ed assimilati

1 Realizzazione impianto elettrico ed assimilati

mq 101,86 57,41 5.847,78

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 52,22

Impianto elettrico ed assimilati 5.900,00

1.2.10 Assistenze

1 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici

% 10,00 2.250,00

2
Assistenza per esecuzione impianti elettrico ed assimilati

% 20,00 1.180,00

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 70,00

Assistenze 3.500,00

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA

1.3.1 Rimozioni e demolizioni

1 rimozione cancelli e cancelloni

mq 29,40 6,89 202,57

2 Demolizione recinzione in ferro esistente

mq 74,58 6,89 513,86

3 demolizione muro di recinzione esistente

mq 19,20 39,57 759,74

4 Rimozione pavimentazione bituminosa

mq 174,80 15,98 2.793,30

5 Demolizione fondazione recinzione

mc 10,85 163,73 1.776,47

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento 54,06

Rimozioni e demolizioni 6.100,00

1.3.2 Reti ed opere esterne

1 Adeguamento reti e canalizzazione esterne

mq 1.690,00 59,85 101.146,50

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento 53,50
 

22.500,00

5.900,00



N. Descrizione U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT.

ORD. UNITARIO

negativi positivi Euro Euro Euro

Reti ed opere esterne 101.200,00

1.3.3 Nuova viabilità interna ed accessi

1 Realizzazione di nuova pavimentazione esterna

mq 394,00 45,36 17.871,84

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 28,16

Nuova viabilità interna ed accessi 17.900,00

1.3.4 Realizzazione nuova recinzione

1 Realizzazione fondazione e zoccolo recinzione

m 139,30 199,80 27.832,14

2 Fornitura e posa di recinzione metallica di sicurezza altezza

m 139,30 273,24 38.062,33

3 Fornitura e posa di cancelloni scorrevoli

num. 2,00 6.480,00 12.960,00

4 Fornitura e posa di cancelletti

num. 2,00 1.620,00 3.240,00

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 5,53

Realizzazione nuova recinzione 82.100,00

1.3.5 Impianto di videosorveglianza esterno

1 Realizzazione di impianto di videosorveglianza esterna, esclusi
cavidotti ma inclusi pali

a corpo 1,00 20.000,00 20.000,00

Impianto di videosorveglianza esterno 20.000,00

1.3.6 Realizzazione nuove autorimesse

1 Rimozione pavimentazione bituminosa

mq 78,98 15,98 1.262,10

2 Scavo con mezzi meccanici

mc 47,42 14,00 663,88

3 Sottofondazioni in conglomerato cementizio 

mc 3,93 119,45 469,44

4 Fondazioni

mc 15,73 252,00 3.963,96

5 Muratura perimetrale laterizia spessore 25 cm

mq 73,33 61,93 4.541,33

6 Solaio copertura

mq 74,18 96,00 7.121,28



N. Descrizione U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT.

ORD. UNITARIO

negativi positivi Euro Euro Euro

7 Impermeabilizzazione

mq 74,18 9,98 740,32

8 Massetto per pendenze in copertura

mq 74,18 21,07 1.562,97

9 Riempimento in ghiaia
 mq 28,50 44,14 1.257,99

10 Pavimento in cemento lisciato

mq 57,00 55,26 3.149,82

11 intonaco pareti e soffitto

mq 185,50 32,12 5.958,26

12 portoni basculanti di chiusura

mq 21,42 102,41 2.193,62

13 Lattoneria

m 36,52 38,10 1.391,41

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento 23,62

Realizzazione nuove autorimesse 34.300,00

I costi unitari sono stati desunti dal Listino Prezzi Regione Lombardia - Edizione gennaio 2021,
da preventivi specifici o da altri interventi similari realizzati



Computo metrico estimativo preliminare - Lotto n. 2

N. Descrizione U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT.

ORD. UNITARIO

negativi positivi Euro Euro Euro

LAVORI E SOMMINISTRAZIONI

2.0 Predisposizione del cantiere

1 Impianto di cantiere (escluso quanto già previsto nel computo
dei costi della sicurezza), compresi baraccamenti, nolo dei
macchinari, delle attrezzature, adempimento degli oneri e
permessi comunali, compresi gli impianti elettrici e idrico di
cantiere, compreso quant'altro occorrente per lo svolgimento
dell'attività del cantiere per dare le opere finite

a corpo 1,00 4.000,00 4.000,00

2 Nolo di ponteggio incluso montaggio e smontaggio

mq 414,10 13,22 5.474,40

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, 25,60

Predisposizione del cantiere 9.500,00

LAVORI EDIFICIO 3 - REALIZZAZIONE ALLOGGIO COMANDANTE

2.1.1 Rimozioni e demolizioni

1 rimozione sanitari

num. 7,00 100,00 700,00

2 rimozione corpi scaldanti

num. 9,00 100,00 900,00

3 rimozione serramenti esterni

mq 29,15 34,25 998,39

4 rimozione serramenti interni

mq 24,57 21,51 528,50

5 rimozione cornici e davanzali

m 14,00 8,53 119,42

6 demolizione pavimenti e massetti

mq 148,18 23,35 3.460,00

7 demolizione vespaio

mq 76,89 30,49 2.344,38

8 Demolizione di tavolati e muri

mq 36,23 15,31 554,68

9 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento delle

quintali 929,31 3,42 3.178,24

10 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei

quintali 7,06 9,60 67,78

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento 48,61

Rimozioni e demolizioni 12.900,00

2.1.2 Rifacimento copertura

Comune di Tradate (MI) - Ampliamento Tenenza dei Carabinieri - Studio di prefattibilità



N. Descrizione U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT.

ORD. UNITARIO

negativi positivi Euro Euro Euro

1 rimozione copertura, incluso conferimento e diritti di discarica

mq 158,86 13,73 2.181,15

2 rimozione lattoneria

m 50,50 9,90 499,95

3 rimozione struttura portante lignea

mq 158,86 9,40 1.493,28

4 fornitura nuova struttura portante lignea

mq 158,86 69,88 11.101,14

5 fornitura nuovo manto di copertura in lastre metalliche 
mq 158,86 44,66 7.094,69

6 coibentazione in lana minerale appoggiata sul solaio antirumore

mq 158,86 19,32 3.069,18

7 Lattoneria

m 50,50 38,10 1.924,05

8 Fornitura e posa di linea vita in copertura

a corpo 1 1.500,00 1.500,00

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento 36,56

Rifacimento copertura 28.900,00

2.1.3 Opere edili interne

1 Tavolati interni spessore 10/12 cm

mq 13,29 19,46 258,62

2 Vespaio piano terreno

mq 76,89 37,76 2.903,37

3 Posa falsi telai x porte interne

num. 2,00 90,00 180,00

4 Intonaci grezzi e finali pareti

mq 26,58 32,12 853,75

5 Rasatura generale pareti e soffitto

mq 587,55 9,05 5.317,33

6 Massetto alleggerito

mq 134,61 25,88 3.483,71

7 tappetino anti-tacco

mq 134,61 2,00 269,22

8 massetto finale per pavimento radiante

mq 148,18 13,46 1.994,50

9 fornitura e posa nuovi davanzali

num. 4,00 94,78 379,12

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento 60,38
 

Opere edili interne 15.700,00

2.1.4 Opere di coibentazione ed isolamento



N. Descrizione U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT.

ORD. UNITARIO

negativi positivi Euro Euro Euro

1 Isolamento termico perimetrale con sistema a cappotto

mq 239,27 77,16 18.462,07

2 Rivestimento minerale colorato con pasta a base di silicati di

mq 239,27 18,25 4.366,68

3 Fornitura e posa di pannelli isolamento termico a pavimento

mq 63,32 24,55 1.554,51

Opere non suscettibili di preventiva misurazione,
arrotondamento 16,74

 
Opere di coibentazione ed isolamento 24.400,00

2.1.5 Pavimenti e rivestimenti

1 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie

mq 148,18 36,24 5.370,04

2 Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza

m 164,50 6,05 995,23

3 Rivestimento in piastrelle di ceramica

mq 45,98 38,83 1.785,40

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 49,33

Pavimenti e rivestimenti 8.200,00

2.2.5 Porte interne ed altre opere da falegname

1 Fornitura e posa di porte interne in laminato stratificato

num. 12,00 456,59 5.479,08

2 Fornitura e posa di porta REI

num. 1,00 450,00 450,00
 

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 70,92

Porte interne ed altre opere da falegname 6.000,00

2.1.7 Serramenti esterni

1 Fornitura e posa di serramenti esterni come da normativa

mq 25,96 550,20 14.283,19

2 Fornitura di tapparelle oscuranti (solo piano primo)

mq 25,96 120,00 3.115,20
 

3 portoni basculanti di chiusura

mq 5,40 102,41 553,01

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 48,60

Serramenti esterni 18.000,00

2.1.8 Verniciature e tinteggiature

1 tinteggiatura pareti interne



N. Descrizione U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT.

ORD. UNITARIO

negativi positivi Euro Euro Euro

mq 439,38 3,52 1.546,62

2 Tinteggiatura plafone

mq 148,18 3,52 521,59

3 tinteggiatura parapetti e corrimani

mq 10,46 17,13 179,18

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 52,61

Verniciature e tinteggiature 2.300,00

2.1.9 Opere da fabbro

1 Fornitura e posa di parapetto di scala interna 
parapetto scala mq 7,70 204,12 1.571,72

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 28,28

Opere da fabbro 1.600,00

2.1.10 Impianto idro-termo-sanitario

1 Reti esterne e dorsali comuni, incluso scarichi

mq 148,18 15,00 2.222,70

2 Realizzazione impianto idro-sanitario zona abitativa

mq 148,18 90,00 13.336,20

3 Realizzazione impianto riscaldamento zona abitativa

mq 148,18 125,00 18.522,50

4 Realizzazione impianto VMC zona abitativa

mq 148,18 30,00 4.445,40

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 73,20

Impianto idro-termo-sanitario 38.600,00

2.1.11 Impianto elettrico ed assimilati

1 Realizzazione impianto elettrico ed assimilati

mq 148,18 57,41 8.507,01

2 Realizzazione impianto antintrusione

mq 148,18 19,00 2.815,42

3 Realizzazione impianto videtocitofonico

mq 148,18 8,00 1.185,44

4 Realizzazione impianto TV

mq 148,18 4,50 666,81

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 25,32

Impianto elettrico ed assimilati 13.200,00

2.1.12 Assistenze

1 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici

% 10,00 3.860,0038.600,00



N. Descrizione U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT.

ORD. UNITARIO

negativi positivi Euro Euro Euro

2
Assistenza per esecuzione impianti elettrico ed assimilati

% 20,00 2.640,00

3 Assistenza per posa serramenti esterni

% 8,00 1.440,00

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 60,00

Assistenze 8.000,00

LAVORI EDIFICIO 2 - ADEGUAMENTO CANTINE ED INGRESSI

2.2.1 Rimozioni e demolizioni

1 rimozione serramenti esterni

mq 3,15 34,25 107,89

2 Demolizione di muratura laterizia portante

mq 4,62 38,98 180,09

3 rimozione serramenti interni

mq 5,67 21,51 121,96

4 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento delle
macerie

quintali 18,48 3,42 63,20

5 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei
serramenti

quintali 0,91 9,60 23,41

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento 3,45

Rimozioni e demolizioni 500,00

2.2.2 Opere edili interne

1 Tavolati interni spessore 10/12 cm

mq 52,63 19,46 1.024,18

2 Realizzazione strutture scala esterna

mq 9,00 520,00 4.680,00

3 Posa falsi telai x porte interne

num. 4,00 90,00 360,00

4 Intonaci grezzi e finali pareti

mq 105,26 32,12 3.380,95

5 Rasatura generale pareti e soffitto

mq 309,26 9,05 2.798,80

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento 56,07
 

Opere edili interne 12.300,00

2.2.3 Pavimenti

18.000,00

13.200,00



N. Descrizione U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT.

ORD. UNITARIO

negativi positivi Euro Euro Euro

1 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie
liscia

mq 102,69 36,24 3.721,49

2 pavimentazione scala esterna in pietra naturale

mq 9,55 228,54 2.182,56

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 95,95

Pavimenti 6.000,00

2.2.4 Serramenti interni ed esterni

1 Fornitura e posa di porte interne in laminato stratificato

num. 4,00 365,27 1.461,08

2 Fornitura e posa di serramenti esterni come da normativa

mq 5,04 550,20 2.773,01

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 65,91

Serramenti interni ed esterni 4.300,00

2.2.4 Verniciature e tinteggiature

1 tinteggiatura pareti interne

mq 204,00 3,52 718,08

2 Tinteggiatura plafone

mq 105,26 3,52 370,52

3 tinteggiatura parapetti e corrimani

mq 7,65 17,13 131,04

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 80,36

Verniciature e tinteggiature 1.300,00

2.2.6 Opere da fabbro

1 Fornitura e posa di parapetto di scala esterna
parapetto scala m 7,65 81,65 624,62

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 75,38

Opere da fabbro 700,00

2.2.7 Impianto elettrico ed assimilati

1 Realizzazione impianto elettrico ed assimilati

mq 105,26 12,63 1.329,43

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 70,57

Impianto elettrico ed assimilati 1.400,00

2.2.8 Assistenze



N. Descrizione U. M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO TOT.

ORD. UNITARIO

negativi positivi Euro Euro Euro

1
Assistenza per esecuzione impianti elettrico ed assimilati

% 20,00 280,00

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento. 20,00

Assistenze 300,00

RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI LA CASERMA

2.3.1 Riqualificazione viale alberato a nord

1 Riqualificazione viale alberato a nord

mq 1560,00 19,55 30.498,00

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento 2,00

Riqualificazione viale alberato a nord 30.500,00

2.3.2 Riqualificazione parcheggi antistanti 

1 Riquaificazione parcheggi antistanti (cordoli, pavimentazione,
verde, ecc.)

mq 1.107,00 59,85 66.253,95

Opere non suscettibili di preventiva misurazione, arrotondamento 46,05
 

Riqualificazione parcheggi antistanti 66.300,00

I costi unitari sono stati desunti dal Listino Prezzi Regione Lombardia - Edizione gennaio 2021,
da preventivi specifici o da altri interventi similari realizzati

1.400,00



QUADRO RIEPILOGATIVO

Lavori e somministrazioni

1o LOTTO
1.0 Predisposizione del cantiere 42.900,00€          
LAVORI EDIFICIO 3 - REALIZZAZIONE ALLOGGIO COMANDANTE 1.442.900,00€     
1.1.1 Rimozioni e demolizioni 88.100,00€    
1.1.2 Opere strutturali ampliamento 72.600,00€    
1.1.3 Adeguamento sismico struttura esistente 98.200,00€    
1.1.4 Rifacimento copertura 62.000,00€    
1.1.5 Opere edili interne 191.100,00€  
1.1.6 Opere di coibentazione ed isolamento 76.400,00€    
1.1.7 Pavimenti e rivestimenti 72.500,00€    
1.1.8 Porte interne ed altri infissi interni 53.900,00€    
1.1.9 Serramenti esterni 228.300,00€  
1.1.10 Verniciature e tinteggiature 11.700,00€    
1.1.11 Opere da fabbro 19.400,00€    
1.1.12 Impianto idro-termo-sanitario 190.500,00€  
1.1.13 Impianto elettrico ed assimilati 160.700,00€  
1.1.14 Impianto fotovoltaico 40.000,00€    
1.1.15 Assistenze 77.500,00€    
LAVORI EDIFICIO 2 - REALIZZAZIONE NUOVO ALLOGGIO 66.400,00€          
1.2.1 Rimozioni e demolizioni 6.500,00€      
1.2.2 Opere edili interne 11.000,00€    
1.2.3 Pavimenti e rivestimenti 7.900,00€      
1.2.4 Porte interne ed altre opere da falegname 3.200,00€      
1.2.5 Serramenti esterni 3.600,00€      
1.2.6 Verniciature e tinteggiature 1.900,00€      
1.2.7 Opere da fabbro 400,00€         
1.2.8 Impianto idro-termo-sanitario 22.500,00€    
1.2.9 Impianto elettrico ed assimilati 5.900,00€      
1.2.10 Assistenze 3.500,00€      
OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA 261.600,00€        
1.3.1 Rimozioni e demolizioni 6.100,00€      
1.3.2 Reti ed opere esterne 101.200,00€  
1.3.3 Nuova viabilità interna ed accessi 17.900,00€    
1.3.4 Realizzazione nuova recinzione 82.100,00€    
1.3.5 Impianto di videosorveglianza esterno 20.000,00€    
1.3.6 Realizzazione nuove autorimesse 34.300,00€    

-------------------------------------------
Totale opere 1o LOTTO 1.813.800,00€    

2o LOTTO

2.0 Predisposizione del cantiere 9.500,00€            
LAVORI EDIFICIO 3 - REALIZZAZIONE ALLOGGIO COMANDANTE 169.800,00€        
2.1.1 Rimozioni e demolizioni 12.900,00€    
2.1.2 Rifacimento copertura 28.900,00€    
2.1.3 Opere edili interne 15.700,00€    
2.1.4 Opere di coibentazione ed isolamento 24.400,00€    
2.1.5 Pavimenti e rivestimenti 8.200,00€      
2.1.6 Porte interne ed altre opere da falegname 6.000,00€      
2.1.7 Serramenti esterni 18.000,00€    
2.1.8 Verniciature e tinteggiature 2.300,00€      
2.1.9 Opere da fabbro 1.600,00€      



2.1.10 Impianto idro-termo-sanitario 38.600,00€    
2.1.11 Impianto elettrico ed assimilati 13.200,00€    
2.1.12 Assistenze 8.000,00€      
LAVORI EDIFICIO 2 - ADEGUAMENTO CANTINE ED INGRESSI 26.800,00€          
2.2.1 Rimozioni e demolizioni 500,00€         
2.2.2 Opere edili interne 12.300,00€    
2.2.3 Pavimenti 6.000,00
2.2.4 Serramenti interni ed esterni 4.300,00€      
2.2.5 Verniciature e tinteggiature 1.300,00€      
2.2.6 Opere da fabbro 700,00€         
2.2.7 Impianto elettrico ed assimilati 1.400,00€      
2.2.8 Assistenze 300,00€         
RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI LA CASERMA 96.800,00€          
2.3.1 Riqualificazione viale alberato a nord 30.500,00€    
2.3.2 Riqualificazione parcheggi antistanti 66.300,00€    

-------------------------------------------
Totale opere 2o LOTTO 302.900,00€        




