

## 1) QUADRO TECNICO ECONOMICO INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

<b>A</b>	<b>Opere edilizie</b>		
1.0	Preparazioni ed allestimento cantiere	18.900,00 €	
1.1	LAVORI EDIFICIO A - EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA ai piani 1°, 2° + sistemaz. sottotetto ed ins. ascensore	760.955,00 €	
1.2	LAVORI EDIFICIO B - EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA ai piani rialzato, 1°, 2° + sist. seminterrato ed ins. ascensore	910.380,00 €	
		-----	
	Totale opere edilizie		1.690.235,00 €
	Oneri della sicurezza		48.900,00 €
	Iva 22%		382.609,70 €
	<b>TOTALE A</b>		<b>2.121.744,70 €</b>
<b>B</b>	<b>Spese tecniche generali</b>		
	Progettazione	104.000,00 €	
	Verifica e validazione	4.014,18 €	
	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	35.000,00 €	
	Direzione lavori	52.000,00 €	
	Collaudo	13.000,00 €	
	Altre spese	- €	
	IVA spese tecniche	45.763,12 €	
	<b>TOTALE B</b>		<b>253.777,30 €</b>
	<b>Q.T.E. n. 1 - TOTALE A+B</b>		<b>2.375.522,00 €</b>
	Importo totale opere edilizie ed oneri della sicurezza	1.739.135,00 €	
	Importo totale spese tecniche Q.T.E. n. 1	208.014,18 €	
	Rapporto spese tecniche/totale opere	11,96%	

## 2) QUADRO TECNICO ECONOMICO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI

<b>A</b>	<b>Opere edilizie</b>		
1.3	LAVORI RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO	379.300,00 €	
	Oneri della sicurezza	4.800,00 €	
	Iva 22%	84.502,00 €	
	<b>TOTALE A</b>		<b>468.602,00 €</b>
<b>B</b>	<b>Spese tecniche generali</b>		
	Progettazione	22.400,00 €	
	Verifica e validazione	1.000,00 €	
	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	7.800,00 €	
	Direzione lavori	11.600,00 €	
	Collaudo	3.000,00 €	
	Altre spese	- €	
	IVA spese tecniche	10.076,00 €	
	<b>TOTALE B</b>		<b>55.876,00 €</b>
	<b>Q.T.E. n. 2 - TOTALE A+B</b>		<b>524.478,00 €</b>
	Importo totale opere edilizie ed oneri della sicurezza	384.100,00 €	
	Importo totale spese tecniche Q.T.E. n. 2	45.800,00 €	
	Rapporto spese tecniche/totale opere	11,92%	

**COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO - Q.T.E. n. 1 + Q.T.E. n. 2** **2.900.000,00 €**

Importo complessivo dell'intervento Q.T.E. n. 1+Q.T.E. n. 2	2.900.000,00 €
Importo totale Q.T.E. n. 2	524.478,00 €
Rapporto Q.T.E. n. 2 su totale intervento	18,09%
Importo complessivo opere Q.T.E. n. 1 + Q.T.E. n. 2	2.123.235,00 €
Importo totale opere Q.T.E. n. 2	384.100,00 €
Rapporto opere Q.T.E. n. 2 / Q.T.E. n. 1	18,09%