

Calzavara Luca
Architetto

Tradate, p.za Unità d'Italia 4
cf: CLZ LCU 73E 17L 319G
p.iva 02624070120



Rif. Comune di Tradate

Restauro cappelle di via Sopranzi

Oggetto: Preventivo per competenze e spese relative a incarico di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di restauro delle cappelle di via Sopranzi a Tradate.

Stima opere = € 35.000,00

Durata prevista = 3 mesi

Riunioni e sopralluoghi previsti in cantiere = circa 20 (circa 2 a settimana)

Fasi dell'incarico

Stesura delle linee guida per la sicurezza in cantiere preliminari al progetto.

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (CSP)

Redazione di documenti in conformità al D.Lgs 81/08 e s.m.i., in particolare redazione di Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), supporto per invio notifica preliminare alle autorità competenti, supporto verifica preliminare idoneità tecnica imprese.

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

In particolare, parallelamente all'andamento dei lavori consiste nelle seguenti attività:

1. verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro

Attività di coordinamento:

- a. Riunioni di coordinamento preventive
- b. Verbalizzazione delle riunioni preventive
- c. Richiesta documentazione alle imprese
- d. Visite in cantiere

- e. Verbalizzazione delle visite
- f. Richiami sulle eventuali inosservanze
- g. Riunioni di coordinamento periodiche
- h. Verbalizzazione delle riunioni periodiche

2. verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza

Attività di verifica:

- a. Verifica Piani operativi di sicurezza
- b. Verbalizzazione delle verifiche
- c. Richiesta integrazioni alle imprese

3. adeguare il piano di sicurezza e in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza.

Attività di adeguamento:

- a. Proposte di modifiche intervenute
- b. Valutazione delle proposte di modifica
- c. Aggiornamento del piano di sicurezza in base alle richieste
- d. Aggiornamento del programma lavori
- e. Verifiche
- f. Verbalizzazione delle verifiche
- g. Aggiornamento del piano di sicurezza in base alle richieste

4. adeguare il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute

Attività di aggiornamento:

- a. Verifiche
- b. Verbalizzazione delle verifiche
- c. Aggiornamento del fascicolo
- d. Documentazione allegata

5. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione

Attività:

- a. Verifiche
- b. Verbalizzazione delle verifiche
- c. Valutazioni sulla trasmissione dei rischi tra lavorazioni
- d. Verifica sulle procedure adottate
- e. Verbalizzazione delle verifiche sulle procedure

6. segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96, 97 comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto

Attività:

- a. Ricontrare eventuali inosservanze
- b. Ricontrare eventuali Situazioni di pericolo grave ed imminente
- c. Verbalizzazione delle inosservanze
- d. Azioni correttive proposte

- e. Verifiche sulle azioni correttive
- f. Proposte di sospensione al committente
- g. Proposte di allontanamento al committente
- h. Proposte di risoluzione del contratto

7. sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

Attività eseguite:

- a. Ricontrare eventuali inosservanze
- b. Verbali di sospensione delle lavorazioni
- c. Verifiche dell'avvenuto adeguamento

PARCELLA A FORFAIT SCONTATO = € 2'000.00

Gli importi sono da intendersi al netto del contributo INARCASSA 4% e dell'IVA 22%.

Arch. Luca Calzavara

