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SCHEMA  CONVENZIONE  COMUNE  DI  TRADATE 

 
Schema di Convenzione per la realizzazione del Piano Attuativo (ex 

Programma Integrato di Intervento  di cui alla L.R. N. 12/2005 - Art. 87 e 

successivi, aggiornata con L.R. N. 18/2019), composto da (Tav. n. 46): 

 

- Intervento “A” (area Via Rigamonti - Via S. Mayer).  

Tale area è relativa all’approvato Piano di Lottizzazione (Pratica Edilizia N. 

591/06, di cui alla Delibera di Adozione N. 140 del 17/05/2007 ed alla 

Delibera di Approvazione N. 233 del 13/09/2007, Convenzione del 

29/05/2008 di cui al rep. n. 81017 - racc. n. 10948 - Notaio Dott. De 

Stefano Lorenzi) con validità fino al 13/09/2017, prorogata di tre anni e 

cioè fino al 13/09/2020 per la Legge 9 Agosto 2013, N. 98 - Art. 30 

(comma 3 bis). Inoltre, dal momento che la proprietà ha già ottemperato a 

tutti gli obblighi previsti in Convenzione, si applica quanto stabilito al 

comma 8 dell’Art. 4 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del 

P.G.T. (anno 2014)  che così citava: “In tal caso, ai fini del rilascio dei 

titoli abilitativi necessari, resteranno validi gli indici previsti dal Piano 

Attuativo già approvato e convenzionato, per un massimo di due anni salvo 

proroghe di legge.” o, comunque, quanto stabilito all’Art. 4 - comma 6 

della vigente  Variante generale n. 9 (Deliberazione C.C. n. 30 del 

30/09/2022), che così cita: “ Nel caso in cui al termine del periodo di 

validità della Convenzione del Piano Attuativo, non sia stata eseguita, in 

tutto o in parte, l’edificazione dei lotti, l’edificazione delle aree in oggetto 

potrà essere portata a compimento o eseguita ex novo mediante il rilascio 

dei singoli titoli abilitativi, senza necessità di rinnovo della Convenzione e 

del Piano Attuativo, a condizione che i soggetti interessati abbiano 

ottemperato a tutti gli obblighi e oneri posti a loro carico dalla 
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Convenzione. In tal caso, ai fini del rilascio dei titoli abilitativi necessari, 

resteranno validi gli indici  previsti dal Piano Attuativo già approvato e 

convenzionato”. 

 Pertanto, la scadenza per l’attuazione di questo Piano Attuativo è slittata al 

13/09/2022, come da P.E.C. ricevuta dal Comune di Tradate (Protocollo 

Generale N. 0015720 del 05/08/2020 e Delibera di Giunta Comunale n. 101 

del 24/07/2020) su esplicite richieste della Proprietà di potersi avvalere 

della suddetta norma di P.G.T. (la prima protocollata unitamente al presente 

P.I.I. in data 31/01/2020 e la seconda datata 06/07/2020 e protocollata il 

09/07/2020), salvo ulteriore proroga ai sensi della normativa sopravvenuta. 

Infine, per il Decreto Covid (poi Legge N. 18/2020), la scadenza del 

suddetto Piano Attuativo è stata  ulteriormente prorogata a tutti gli effetti di 

un anno e quindi al 13/09/2023. 

Infine, per effetto del “Decreto Ucraina Bis” (Decreto Legge N. 21 del 21 

Marzo 2022 convertito, con modificazioni, in Legge N. 51 del 20 Maggio 

2022),sono state introdotte importanti misure anche a sostegno dell’edilizia 

privata.  

In particolare, l’Art. 10 - septies, ha introdotto la proroga di un anno, tra gli 

altri, anche per i Piani Attuativi e le relative Convenzioni. 

Per quanto sopra detto, la scadenza del Piano di Lottizzazione vigente viene 

prorogata al 13/09/2024. 

Tale Piano di Lottizzazione (P.E. N. 591/06) prevede un “Quartiere per 

anziani”, così composto: nel Sotto- Lotto 1, n. 2 corpi (A e B) di strutture 

residenziali per anziani autosufficienti (per un totale di n. 20 mini-alloggi 

protetti e quindi n. 40 posti letto). 

Nel Sotto-Lotto 2, oltre all’esistente struttura residenziale “il Frutteto” con 

n. 2 alloggi (che rappresenta la “preesistenza simbolica” dell’intero 

intervento e che verrà ristrutturata e/o demolita con recupero, nello stesso 
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sedime, dei relativi volume / SLP), è prevista una struttura ricettiva per 

anziani non autosufficienti, per un totale complessivo di n. 96 posti letto. 

Il Sotto-Lotto 3 (n. 11 villette unifamiliari) è già stato realizzato. 

Il suddetto Piano di Lottizzazione, in accordo con l’Amministrazione 

Comunale, è stato poi trasformato (anno 2020)  in Programma Integrato di 

Intervento  di cui alla Legge Regionale 16 Marzo 2005, N. 12, Artt. 87 - 94 

bis, aggiornata con Legge Regionale 26 Novembre 2019, n. 18, 

aggiungendo l’area di Via Roncaccio (In tervento”B”), ed è ora così 

composto: Intervento “A”, Intervento “B” ed aree da cedere per standard 

qualitativo. 

L’attuale Piano di Lottizzazione ancora vigente, per il quale appunto sono 

già state assolte tutte le obbligazioni a carico della proprietà (tra le quali la 

cessione di mq. 16.537 per standards urbanistici e funzionali, nonché 

mancata esecuzione del parcheggio ad uso pubblico, + mq. 500 richiesti 

successivamente dal Comune, per un totale complessivo di mq. 17.037) e 

sono già state realizzate tutte le opere di urbanizzazione primaria (parcheggi 

lungo Via Rigamonti, pista ciclopedonale lungo Via S. Mayer, rotatoria Via 

S. Mayer - Via Rigamonti, etc.), non viene modificato, se non nella 

sopraelevazione di un Piano di parte dei due corpi residenziali verso Via 

Rigamonti (corpi A e B - Sotto-Lotto 1) destinati nel P.L. a mini-alloggi 

protetti, per  recuperare il volume / superficie lorda di pavimento di cui alla 

demolizione dell’immobile attualmente esistente nell’area di Via Roncaccio 

(Intervento “B”). 

Le uniche obbligazioni non assolte, sono quelle relative agli oneri di 

urbanizzazione secondaria, che verranno versati al momento del rilascio dei 

Titoli Abilitativi. 
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La superficie lorda di pavimento (SLP) che si vuol trasferire dalla Via 

Roncaccio, è pari a complessivi mq. 540,16 (Tav. n. 8). 

Il Programma di Governo del Territorio (adottato con C.C. n. 74 del 

29/12/2013,  approvato con C.C. n. 16 del 21/06/2014 e successive Varianti 

puntuali, non generali) inseriva l’area Via Rigamonti - Via S. Mayer in 

Zona C1 (Art. 29 Norme di Attuazione del Piano delle Regole - Zone 

residenziali soggette a Piani Attuativi convenzionati), in parte soggetta a 

Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.), in “Boschi previsioni urbanistiche” 

pertanto trasformabili, ed in minima parte soggetta a vincolo idrogeologico.  

La Variante generale  recentemente approvata dal C.C. (Variante n. 9 - 

Deliberazione C.C. n. 30 del 30/09/2022, diventata efficace con la 

pubblicazione sul B.U.R.L. del 16 Novembre 2022), individua  il suddetto 

Intervento “A” in Ambiti oggetto di pianificazione attuativa e lo inserisce 

(unitamente all’Intervento “B” in seguito descritto)  nella Scheda n. 25 del 

Piano delle Regole. 

Su richiesta della Proprietà (con Osservazione inviata al Comune in data 

12/12/2021),  tale Variante ha preso atto della traslazione del volume da Via 

Roncaccio (per immobile da demolire), all’area tra Via S. Mayer e Via 

Rigamonti, facendo così diventare il presente nuovo Piano Attuativo 

conforme allo strumento urbanistico. 

Per tutti i dati planivolumetrici dei due distinti Interventi (“A” e “B”) e 

dell’intero Piano Attuativo, nonché per le Norme specifiche di Piano, 

vedasi la Tav. n. 17. 

Per quanto riguarda tutte le necessarie verifiche urbanistico / edilizie 

(superfici coperte, superfici drenanti, posti auto, etc.), vedasi le relative 

Tavole di Piano. 

Con particolare riferimento alla Tav. n. 13 (Planimetria di progetto con 

particolare  parcheggio lungo Via S. Mayer) e molto sinteticamente, in 
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questo nuovo Piano Attuativo (ex Programma Integrato di Intervento), sono 

ora previsti:  

nel Sotto- Lotto 1, n. 2 strutture residenziali per anziani autosufficienti (A e 

B),  in parte destinate a mini-alloggi protetti  (per un  totale di n. 16 mini- 

alloggi protetti e quindi n. 32 posti letto) ed in parte a Comunità Alloggio 

Sociale Anziani (per un totale di n. 2 C.A.S.A., con n. 10 camere e quindi n. 

14 posti letto). 

Il totale complessivo è rappresentato da n. 18 unità residenziali, con n. 46 

posti letto. 

Nel Sotto-Lotto 2, oltre all’esistente struttura residenziale “il Frutteto” (che 

rappresenta la “preesistenza simbolica” dell’intero intervento e che verrà 

ristrutturata e/o demolita con recupero, nello stesso sedime, dei relativi 

volume / SLP) con n. 2 alloggi al servizio dell’intero quartiere, è prevista 

una struttura ricettiva per anziani non autosufficienti, per un totale 

complessivo di n. 96 posti letto. 

Viene così a crearsi, con questo intervento nel suo complesso (Sotto-Lotto 1 

e Sotto-Lotto 2), un “Quartiere per anziani” di tipo misto (per anziani 

autosufficienti, per anziani autosufficienti “fragili”  e per anziani  non 

autosufficienti), per un totale complessivo di n. 142 posti letto (n. 46 per 

anziani autosufficienti e n. 96 per anziani non autosufficienti). 

Il Sotto-Lotto 3 (n. 11 villette residenziali unifamiliari) è già stato 

realizzato, unitamente a tutte le opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria relative all’intero Piano di Lottizzazione. 

Poiché siamo all’interno di un Piano Attuativo (e sono quindi previsti n. 2 

posti auto per unità immobiliare), e poiché il totale complessivo è 

rappresentato (nel Sotto-Lotto 1) da n. 18 unità residenziali (n. 16 mini-

alloggi protetti e  n. 2 C.A.S.A. e), devono essere previsti n. 36 posti auto: 
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in progetto ne vengono previsti (esternamente alla recinzione)  n. 38 (quindi 

ci sono due posti auto in più). 

I n. 4  posti auto relativi ai  n. 2 alloggi nell’esistente residenza “il Frutteto”, 

sono previsti (sempre all’esterno della recinzione) nel Sotto-Lotto 2. 

 

- Intervento “B” (area Via Roncaccio). 

L’area, prima inserita in Zona Agricola E1 ma ormai da decenni non più 

utilizzata a tal fine, era destinata a zona residenziale (Zona di 

Completamento B4) nel P.G.T. : Deliberazione Consiglio Comunale del 

15/03/2019 (P.G.T. vigente - correzioni errori materiali e rettifiche non 

costituenti Varianti, come da Art. 13 - comma 14 bis della L.R. 12/2005 e 

s.m.i.). 

La Variante recentemente approvata dal C.C. (Variante n. 9 - Deliberazione 

C.C. n. 30 del 30/09/2022, diventata efficace con la sua pubblicazione sul 

B.U.R.L. in data 16 Novembre 2022), individua  il suddetto Intervento “B” 

in Ambiti oggetto di pianificazione attuativa e lo inserisce (unitamente 

all’Intervento “A” di cui sopra)  nella Scheda n. 25 del Piano delle Regole. 

Al suo interno esiste un fabbricato residenziale ormai fatiscente ed anche 

pericoloso, in quanto si trova proprio sulla curva che porta alla Fondazione 

S. Maugeri. 

Tale fabbricato (già oggetto di un intervento urgente di messa in sicurezza 

nel Gennaio 2017) è attualmente composto da n. 3 unità abitative 

catastalmente A4:  Tav. n. 1. 

Lo scopo della Proprietà, in accordo con l’Amministrazione Comunale, è 

quello di completare la demolizione del fabbricato (trasferendo il relativo 

volume / SLP all’interno dell’Intervento “A”), procedere all’allargamento e 

sistemazione stradale di Via Roncaccio nel tratto stradale lungo la proprietà 
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e realizzare un nuovo parcheggio ad uso pubblico nella relativa area (Tav. 

n. 40). 

In tal modo, oltre ad un miglioramento dell’attuale situazione viaria e alla 

realizzazione di un nuovo parcheggio ad uso pubblico in autobloccanti 

(uguale a quello già esistente a monte della Via Roncaccio), si procede 

anche ad una certa riqualificazione urbana ed ambientale dell’area, ormai 

dismessa da alcuni decenni. 

Le aree per l’allargamento stradale del tratto di Via Roncaccio e per la 

realizzazione del parcheggio ad uso pubblico, verranno poi cedute al 

Comune con le modalità di cui ai relativi Articoli successivi. 

Si precisa che la volumetria dell’esistente fabbricato è pari a mc. 1.774,57, 

come da Pratica Edilizia N. 40 del 2009 per la conferma dei volumi. 

Commutata in SLP, come previsto dalle Norme di Attuazione del Piano 

delle Regole del P.G.T. (anno 2014): 

mc. 1.774,57 / 3,20 = mq. 554,55 (SLP esistente). 

Questa SLP comprende anche la parte di forno al P.T. (mapp. n. 453), di 

nostra proprietà solo al 50% e che quindi non verrà interessata dal presente 

Piano Attuativo: 

mq. 14,39 (50% P.T.). 

Pertanto:  

mq. 554,55 - mq. 14,39  =  mq. 540,16  (SLP da trasferire all’interno 

dell’Intervento “A”). 

 

- Aree da cedere per standard qualitativo 

Lungo Via S. Mayer  fino all’incrocio con Via Costa del Re, incrocio Via S. 

Mayer - Via Costa del Re e lungo Via Costa del Re fino a Via della Stria 

(mappali n. 7590 parte - n. 561 parte e n. 565 parte - n. 2152 parte e n. 569 
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parte),  vengono cedute al Comune (come standard qualitativo) le seguenti 

aree per un totale di  mq. 5.350,14 circa, di cui: 

- mq.    128,55 c.a.  area  già  asfaltata in sede di realizzazione  opere  di  

                              urbanizzazione primaria dell’approvato P.L.; 

- mq.  1.204,00 c.a. area lungo Via S. Mayer fino a Via Costa del Re (per 

                              una larghezza media di mt. 5,00); 

- mq.     717,59 c.a. area per futura rotonda (incrocio Via S. Mayer - Via  

                              Costa del Re) 

- mq.  3.300,00 c.a. area lungo Via Costa del Re fino a Via della Stria, per 

                              una larghezza di mt. 10,00 

-------------------- 

mq.  5.350,14 c.a. 

Tali superfici sono da considerarsi approssimative e pertanto da verificare 

in sede di puntuale rilievo in loco. 

Le aree lungo Via S. Mayer (per il Piano di Governo del Territorio - anno 

2014) erano inserite in Zona E2 - Boschiva, soggetta a vincolo 

idrogeologico;  quelle all’incrocio tra Via S. Mayer e Via Costa del Re, 

erano  invece destinate a Standard, soggette a P.I.F. ed inserite in vincolo 

idrogeologico; quelle lungo Via Costa del Re fino a Via della Stria, erano 

inserite in Zona E2 - Boschiva ed in particolare in fascia di rispetto stradale. 

Nella Variante generale  n. 9 (Deliberazione C.C. n. 30 del 30/09/2022), 

recentemente approvata, le aree di cui alla Zona E2 - Boschiva, sono 

chiamate “Aree boscate”. 

Come riferimento per i tre distinti interventi, vedasi la Tav. n. 46. 

In sostanza, l’area del vigente Piano di Lottizzazione di cui all’Intervento 

“A” (unitamente all’area di Via Roncaccio di cui all’Intervento “B” e alle 

suddette aree da cedere per standard qualitativo), vengono ora  inserite in un 

unico nuovo Piano Attuativo (ex  Programma Integrato di Intervento, che 
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consentiva di inglobare aree diverse del territorio comunale anche non 

contigue tra loro su cui prevedere le azioni di programma stesso). 

Nel caso specifico, questo Piano Attuativo prevede: 

-   una pluralità di destinazioni (edificabile, boschiva e standard) e funzioni 

(residenziale e ricettiva), comprese quelle inerenti alle infrastrutture 

pubbliche e di interesse pubblico (allargamento e rifacimento tratto 

stradale Via Roncaccio fronteggiante la proprietà, nuovo parcheggio ad 

uso pubblico in Via Roncaccio e cessione aree per futura prosecuzione 

pista ciclabile lungo Via Mayer, per futura realizzazione prevista 

rotatoria Via Mayer - Via Costa Del Re e per allargamento stradale lungo 

via Costa del Re fino a Via della Stria); 

-   una funzione prioritaria, di natura socio-assistenziale; 

-   una riqualificazione ambientale (area di Via Roncaccio); 

- una compresenza di tipologie architettoniche differenti (residenziale e 

ricettiva), anche con riferimento alla realizzazione ed al potenziamento 

delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

 

Per tutti i dati planivolumetrici dei due distinti Interventi (“A” e “B”) e 

dell’intero Piano Attuativo, nonché per le Norme specifiche di Piano, 

vedasi la Tav. n. 17. 

Per quanto riguarda l’Intervento “A”, vengono riportati i dati relativi ai due 

distinti Sotto-Lotti 1 e 2, nonché quelli complessivi: ovviamente tutte le 

verifiche urbanistico-edilizie, sono state fatte includendo anche la parte di 

area sulla quale sono state già realizzate le n. 11 villette residenziali (Sotto-

Lotto 3). 

All’interno di questo Piano Attuativo, l’edificazione è subordinata al 

rispetto dei seguenti principali Indici urbanistico - edilizi (P.G.T. anno 

2014): 
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- UT (Utilizzazione Territoriale)  = 0,34 

- UF (Utilizzazione Fondiaria)  = 0,39   

(massimo 0,40 mq./mq.) 

- RC (Rapporto di Copertura)  = 45% 

- SD (Superficie scoperta Drenante) = 30% 

- HE (Altezza Edifici)   = mt. 13,00 

- Per le DISTANZE (DF - DC e DS) vale quanto stabilito per le Zone 

B (Ambiti di completamento).  

- Per le strutture residenziali presenti, non sono previste autorimesse, 

bensì posti auto esterni e/o coperti. 

 

Integrazioni dati planivolumetrici 

Dato atto che il Piano Attuativo qui presentato interessa aree di proprietà 

del Lottizzante che, in base alle previsioni del vigente P.G.T. del Comune 

di Tradate, sono soggette alla disciplina urbanistica già prevista nel Piano di 

Lottizzazione P.E.591/2006 convenzionato per la parte di Piano tra le vie 

Mayer e Rigamonti (Intervento A), si riportano i dati urbanistici da 

Convenzione originaria: 

superficie territoriale Intervento A convenzionato  mq. 20.487,38 

-superficie territoriale totale Intervento A + Intervento B  

 (mq. 20.487,38 + mq. 739,4) =    mq. 21.226,85 

- a dedurre aree urb.1° già cedute con il PL convenz. mq.   1.676,30 

- area urb.1° da cedere mq 89,21 via Roncaccio +  

   mq 537,00 da cedere per parcheggio pubblico  mq.      626,21 

- superficie netta Intervento A + Intervento B  mq. 18.924,34 

- SLP da traslare dall’Intervento B all’Intervento A  mq.      540,16 

  I.F. 1,00 mc/mq da convenzione originaria 

  RC. 45% 
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SD 30% 

HE = ml 13,00 

Per le distanze vale quanto prescritto per gli ambiti di completamento. 

 

Nuovi dati integrati in base all’approvata Variante generale recentemente 

approvata dal C.C. (Variante n. 9 - Deliberazione C.C. n. 30 del 

30/09/2022, diventata efficace dopo la sua pubblicazione sul B.U.R.L. il 16 

Novembre 2022): 

Volumetria ammissibile da Convenzione originaria  

con I.F. 1,00 mc/mq  =     mc  20.487,38 

Volumetria da traslare dall’Intervento B   mc.   1.774,57 

Totale nuova volumetria Intervento A   mc. 22.261,95 

(per effetto del trasferimento diritti edificatori dall’Intervento B 

all’Intervento A) 

I.F. max. 1,09 mc/mq 

Vol. ammissibile mq 20.487,38  x  I.F. 1,09 mc/mq  mc 22.331,24 

Volume di progetto: 

Sotto-Lotto 3 n. 11 villette già realizzato   mc   3.286,80 

Sotto-Lotto 1       mc   3.239,46 

Il “Fruttet”       mc      488,04 

Sotto-Lotto 2       mc 13.414,27 

Volumetria da traslare dall’Intervento B 

all’Intervento A      mc   1.774,57 

Totale        mc 22.203,14 

Volume di progetto mc.  22.203,14 < volume ammissibile mc. 22.331,24. 

I.F. 1,00 mc/mq da Convenzione originaria, fino a I.F. 1,09 mc/mq per 

effetto di traslazione cubatura da Intervento B ad Intervento A. 

RC= 45% = max. mq 9.219,32 > mq 3.542,39; 



 12

SD= 30% = min. mq 6.146,21 < mq 8.707,45 

 (mq. 7.321,68 Sotto-Lotti 1 e 2 + mq. 1.385,77 Sotto-Lotto 3). 

 

Per quanto riguarda tutte le necessarie verifiche urbanistico / edilizie 

(superfici coperte, superfici drenanti, posti auto, etc.), vedasi le relative 

Tavole qui allegate. 

Anche per il dettaglio delle varie progettazioni edilizie, che sono comunque 

di massima e non certo esecutive, vedasi le relative Tavole allegate. 

Le progettazioni di tutte le varie strutture (come anche di quant’altro 

previsto nel Piano Attuativo), saranno poi opportunamente messe a punto, 

approfondite, definite, aggiornate (ad esempio con le recenti norme 

costruttive per il risparmio energetico e per l’antisismica) e completate (con 

impianti, strutture, etc.) in sede di successiva richiesta / presentazione dei 

relativi progetti edilizi per il perfezionamento dei Titoli abilitativi. 

Anche i rilievi di tutte le aree inserite nel presente Piano Attuativo, essendo 

piuttosto datati, dovranno essere opportunamente  riverificati, prima della 

redazione dei progetti edilizi per l’ottenimento deiTitoli abilitativi. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, vengono allegati 

anche la Relazione geologica (ai sensi della D.G.R. n. 2616/2011 - R3) di 

cui alla Tav. n. 47, lo studio preliminare per l’invarianza idraulica ed 

idrogeologica di cui alla Tav. n. 48 e lo studio preliminare per il traffico di 

cui alla Tav. n. 49, redatti da Professionisti competenti in materia. 

Al  momento della richiesta alla Regione di Autorizzazione per la 

trasformazione del bosco, ai fini del perfezionamento dei Titoli Edilizi da 

realizzarsi nell’Intervento “A”, in parte ricompreso nel P.I.F. (Piano di 

Indirizzo Forestale), dovrà essere predisposto anche il “progetto di 

compensazione” forestale e quindi, dalla Proprietà, dovranno essere 

affrontati tutti i relativi costi compensativi. 
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L’anno ________  il giorno ___________ del mese ________  alle ore  

_________ davanti a me dott. _______________________________ 

Notaio in, __________________________ 

tra: 

l’Ing. Marco Cassinelli, Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di 

Tradate, nominato con Provvedimento sindacale n. 56 del 29 Dicembre 

2021, proprogato con Decreto n. 81 del 29 Dicembre 2022 fino al 31 Marzo 

2023,, che in copia conforme all'originale si allegata sotto la lettera "..." e 

che agisce in forza dei poteri conferitigli ai sensi dell’Art. 107 - comma 3 - 

lettera c) del D. Lgs. N. 267/2000, in nome e per conto del Comune di 

Tradate (che più avanti sarà indicato semplicemente come Comune)  

e la Sig.ra Maria Luisa Mayer, nata a Milano il 19/06/1937 ed ivi residente 

in Via Bigli, n. 7 - C.F.: MYR MLS 37H59 F205I, in qualità di Proprietaria 

dell’Intervento “A” di cui ai mappali n. 768 - n. 7590 parte - n. 7621 - n. 

7623 e n. 6867 (tra Via Rigamonti e Via S. Mayer); dell’Intervento “B” di 

cui ai mappali n. 452 e n. 454 (Via Roncaccio) e delle aree da cedere per 

standard qualitativo di cui ai mappali n. 7590 parte - n. 561 parte e n. 565 

parte (lungo Via S. Mayer e fino a Via Costa Del Re), nonché  n. 2152 parte 

e n. 569 parte lungo via Costa del Re, del Censuario di Tradate (che più 

avanti sarà indicata semplicemente come Proponente) si conviene quanto 

segue. 

Le aree di cui ai suddetti mappali, sono pervenuti alla Proprietà in forza di: 

………………………………………………………………………………. 

PREMESSO 

- che il Comune di Tradate ha adottato, con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 74 del 29 Dicembre 2013 ed ha approvato con Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 16 del 21 Giugno 2014 il  Piano di Governo del 

Territorio. 
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-  Che il Comune di Tradate, in questi anni, ha approvato alcune Varianti di 

P.G.T. non generali, ed alcune necessarie correzioni cartografiche e 

rettifiche. 

- Che le aree sopra indicate , per effetto della Variante n. 9 di P.G.T. (di cui 

alla Deliberazione   di Consiglio Comunale N. 30 del 30 Settembre 2022, 

diventata efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. del 16 Novembre 

2022), sono attualmente così destinate:  

Mappale destinazione 

Intervento “A” ed 

Intervento “B” 

 

 

 

Aree da cedere per 

standard qualitativo 

Ambiti oggetto di pianificazione attuativa e lo 

inserisce (unitamente all’Intervento “B” in 

seguito descritto)  nella Scheda n. 25, in parte 

soggetta a P.I.F. e a vincolo idrogeologico 

 

Aree boscate, soggette a vincolo idrogeologico  

(lungo Via S. Mayer, fino a via Costa del Re). 

Aree boscate, con fascia di rispetto strada 

provinciale (lungo Via Costa del Re, fino a Via 

della Stria) 

 

- Che la Proponente ha presentato e protocollato  in data 31 Gennaio 2020 

(e successivamente integrato diverse volte) richiesta di adozione dell’ex 

Programma Integrato di Intervento, in variante al P.G.T., sulle suddette 

aree. 

- Che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 10 Aprile 2020, è 

stato avviato il procedimento di Variante n. 10 al P.G.T.: Programma 

Integrato di Intervento in Via Mayer/Rigamonti/Roncaccio - P.E. n. 

37/2020. 
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- Che, nei confronti del sopraccitato Programma Integrato di Intervento,  c’è 

stata una verifica di assoggettabilità a V.A.S. del 29 Maggio 2020 (Decreto 

n. 92), dichiarandone l’esclusione; anche in data 10 Novembre 2016, c’era 

stata una precedente verifica di assoggettabilità a V.A.S. (relativa al Piano 

di Lottizzazione originario tutt’ora vigente), dichiarandone sempre 

l’esclusione. 

- Che in data 8 Giugno 2020 - Prot. n. 11353, è stato emesso il 

provvedimento di esclusione da V.A.S. della Variante puntuale relativa alla 

P.E. N. 37/2020. 

- Che la Variante n. 10 al P.G.T. (P.E. N. 37/2020) è stata adottata 

all’unanimità, con Deliberazione C.C. n. 17 del 26 Aprile 2021. 

- Che a seguito del deposito del Programma Integrato di Intervento, ai sensi 

di legge non sono pervenute osservazioni. 

- Che, a seguito incontro con la Provincia in data 19 Novembre 2021 (alla 

presenza dei Funzionari provinciali, dei Funzionari comunali e dei Tecnici 

incaricati), si è concordemente deciso di accogliere alcune osservazioni 

ritenute migliorative, soprattutto dal punto di vista ambientale-

paesaggistico, procedendo così alla stesura di un nuovo Piano Attuativo. 

- Che la Proprietà (con Osservazione inviata al Comune in data 

12/12/2021), aveva chiesto che (nella Variante urbanistica n. 9 nel 

frattempo adottata con Deliberazione C.C. n. 44 del 27/09/2021) si 

prendesse atto della traslazione del volume da Via Roncaccio (per immobile 

da demolire), all’area tra Via S. Mayer e Via Rigamonti, rendendo il nuovo 

Piano Attuativo conforme allo strumento urbanistico. 

- Che recentemente è stata approvata dal C.C. una Variante (Variante n. 9 - 

Deliberazione C.C. n. 30 del 30/09/2022, diventata efficace con la sua 

pubblicazione sul B.U.R.L. in data 16 Novembre 2022), che individua 
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l’Intervento “A”  e l’Intervento “B” in un unico Ambito oggetto di 

pianificazione attuativa , inserito nella Scheda  n. 25 del Piano delle Regole. 

- Che il progetto diel nuovo Piano Attuativo (ex Programma Integrato di 

Intervento), è stato redatto dagli Architetti Giani Teodolinda (iscritta 

all’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese al n. 532 di posizione) 

e Giani Giorgio (iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Varese al n. 768 di posizione) ed è stato presentato dalla Proponente in data  

13 Dicembre 2022 - Prot. 29046, Pratica Edilizia N.  661/2022, composto 

dai seguenti elaborati allegati alla proposta di nuovo Piano Attuativo di cui 

alla precedente premessa: 

INTERVENTO “A”  (AREA VIA RIGAMONTI - VIA S. MAYER)  

ED  INTERVENTO “B”  (AREA VIA RONCACCIO) 

- TAV. n.  1  - Viste stato attuale ed estratti cartografici vari: 

carta tecnica regionale 1:10.000 (Intervento "A" ed Intervento "B") – 

estratto Google Earth (Intervento "A" ed Intervento "B") – estratto 

aerofotogrammetrico 1:2000 (Intervento “A”) – estratti mappa 

catastale 1:2.000  (Intervento "A") – visure catastali (Intervento 

“A”) – estratto  P.G.T. precedentemente vigente 1:2.000 con relativa 

legenda (Intervento "A") – estratto P.G.T. Variante  n. 9 al P.G.T. 

vigente 1:2.000 con  relativa legenda (Intervento "A") – scheda 

Ambito n. 25 – estratto Piano di Indirizzo Forestale 1:5.000 con 

relativa legenda (Intervento "A") – estratto aerofotogrammetrico 

1:2.000 (Intervento "B") – estratto mappa catastale 1:2.000  

(Intervento "B") – visure catastali (Intervento “B”) – estratto P.G.T. 

precedentemente vigente 1:2.000 con relativa legenda (Intervento 

"B") – estratto P.G.T. Variante  n. 9 al P.G.T. vigente 1:2.000 con 

relativa legenda (Intervento "B")  

- TAV. n.   2  -  Relazione tecnico – illustrativa (Integrata)  
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- TAV. n.   3  -  Relazione paesaggistica e forestale, con integrazioni 

- TAV. n.   4  - Relazione economica sulla fattibilità del Piano 

                       Attuativo (Integrata) 

INTERVENTO “A”  (AREA VIA RIGAMONTI - VIA S. MAYER)  

STATO ATTUALE 

- TAV. n.  5  - Rilievo planialtimetrico con urbanizzazioni esistenti 

- TAV. n.  6  - Sezioni schematiche interne / stradali 

- TAV. n.  7 - Piante, Prospetti e sezioni - residenza “Il Frutteto”  

- TAV. n.  8 - Documentazione fotografica (area e residenza “Il  

                       Frutteto”) 

INTERVENTO “B”  (AREA VIA RONCACCIO) 

STATO ATTUALE 

- TAV. n.  9  - Rilievo planialtimetrico, con principali dati 

- TAV. n. 10 - Piante (Piano Terreno, Piano Primo e Piano Secondo) 

- TAV. n. 11 - Sezioni (con area interna e strada) e prospetti con 

                       descrizione materiali  

- TAV. n. 12 - Documentazione fotografica (area e fabbricato 

                       residenziale) 

INTERVENTO “A”  (AREA VIA RIGAMONTI - VIA S. MAYER)  

PROGETTO 

- TAV. n.  13 - Planimetria di progetto  

                        con particolare  parcheggio lungo Via S. Mayer 

- TAV. n. 14 - Definizione geometrica area, con principali dati 

- TAV. n.  15 - Definizione geometrica delle superfici coperte e delle 

                       superfici drenanti 

- TAV. n.  16 - Definizione geometrica delle superfici a parcheggio 

- TAV. n.  17 - Tabella riassuntiva dei dati planivolumetrici e Norme 

                       specifiche di Piano (Integrata) 
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- TAV. n.  18 - Sezioni schematiche interne / stradali 

- TAV. n.  19 - Schema di massima reti tecnologiche esistenti e di 

                        progetto: acquedotto, gas, enel / pubblica 

                        illuminazione, telecom 

- TAV. n.  20 - Schema di massima fognatura 

- TAV. n.  21 - Piante (Piano Terreno - Piano Primo) – Struttura 

                       ricettiva per anziani 

- TAV. n.  22 - Piante (Piano Secondo - Piano Terzo) – Struttura 

                       ricettiva per anziani 

- TAV. n.  23 - Pianta (Piano Copertura) - Struttura ricettiva per 

                       Anziani 

 

- TAV. n.  24 - Sezioni - Struttura ricettiva per anziani 

- TAV. n.  25 - Prospetti - Struttura ricettiva per anziani 

- TAV. n.  26 - Particolare di facciata con descrizione materiali –  

                       Struttura ricettiva per anziani 

- TAV. n.  27 - Piante (Piano Seminterrato - Piano Terreno) –  

                       C.A.S.A. e Mini Alloggi protetti 

- TAV. n.  28 - Piante (Piano Primo - Piano Secondo e Copertura) – 

                       C.A.S.A. e Mini Alloggi protetti 

- TAV. n.  29 - Sezioni - C.A.S.A. e Mini Alloggi protetti 

- TAV. n. 30 - Prospetti - C.A.S.A. e Mini Alloggi protetti 

- TAV. n.  31 - Particolare di facciata con descrizione materiali –  

                       C.A.S.A. e Mini Alloggi protetti 

- TAV. n. 32 - Piante, Sezioni e Prospetti - residenza “Il Frutteto”  

- TAV. n. 33 - Piante, Sezioni e Prospetti - residenza “Il Frutteto” 

                       (Stato Comparativo) 

- TAV. n.  34 - Particolare di facciata con descrizione materiali –  
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                       residenza “Il Frutteto” 

- TAV. n.  35 - Calcolo SLP – Struttura ricettiva per anziani 

- TAV. n.  36 - Calcolo volume amministrativo – C.A.S.A. e Mini- 

                       Alloggi Protetti 

- TAV. n.  37 - Calcolo volume amministrativo – residenza “Il 

                       Frutteto” 

- TAV. n.  38 - Fotoinserimento e viste prospettiche (Struttura 

                        ricettiva per anziani – strutture residenziali per 

                        anziani - residenza “Il Frutteto”)  

- TAV. n.  39 - Sezioni ambientali 

INTERVENTO “B”  (AREA VIA RONCACCIO) 

PROGETTO 

- TAV. n.  40 - Planimetria nuovo parcheggio pubblico con sezioni 

- TAV. n.  41 - Definizione geometrica area, con principali dati 

- TAV. n.  42 - Planimetria con schema di massima fognatura e reti  

                        tecnologiche esistenti e di progetto, con particolari  

                        costruttivi strada e nuovo parcheggio 

- TAV. n.  43 - Computo estimativo di massima (strada) 

- TAV. n.  44 - Computo estimativo di massima (parcheggio 

                       pubblico) 

- TAV. n.  45 - Viste prospettiche 

INTERVENTO “A”  (AREA VIA RIGAMONTI - VIA S. MAYER)  

ED  INTERVENTO “B”  (AREA VIA RONCACCIO) 

- TAV. n.  46 - Planimetria con individuazione progettuale Interventi 

                       “A” e “B” ed aree da  cedere al Comune  

- TAV. n.  47 - Relazione geologica 

- TAV. n.  48 - Studio preliminare per invarianza idraulica ed 

                        idrogeologica 
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- TAV. n.  49 -  Studio preliminare del traffico 

- TAV. n.  50 - Schema di Convenzione (Integrato) 

- Che precedentemente, sull’area denominata Intervento “A” (area Via 

Rigamonti - Via S. Mayer), era stato approvato un Piano di Lottizzazione  

di cui alla Pratica Edilizia N. 591/06 (Delibera di Adozione N. 140 del 

17/05/2007 e Delibera di Approvazione N. 233 del 13/09/2007, 

Convenzione del 29/05/2008 di cui al rep. n. 81017 - racc. n. 10948 - 

Notaio Dott. De Stefano Lorenzi), con Convenzione avente scadenza 13 

Settembre 2024. 

Con riferimento a tale Convenzione, sono già state assolte tutte le 

obbligazioni a carico della Lottizzante e sono già state realizzate e 

collaudate  tutte le opere di urbanizzazioni primarie; unica eccezione, gli 

oneri di urbanizzazione secondaria, che verranno versati al momento del 

rilascio dei Titoli Abilitativi. 

Erano già state altresì cedute al Comune (con il Piano Esecutivo 

Convenzionato che ha preceduto il suddetto Piano di Lottizzazione) le aree 

per Standards urbanistici e funzionali (mq. 16.536,93), comprensive anche 

della mancata esecuzione del parcheggio ad uso pubblico (Convenzione 

stipulata in data 4 Luglio 1991 e registrata a Como il 18 Luglio 1991 per  

atto  Notaio Dott. Francesco Peronese). Successivamente, già approvato il 

vigente P.L., il Comune aveva richiesto alla Proponente la cessione di 

ulteriori mq. 500, per un totale complessivo di aree cedute pari quindi a mq. 

17.037,93. 

Il  P.E.C. aveva avuto esecuzione per quanto riguarda il Sotto-Lotto 3 per 

complessivi mc. 3.286,80 (mq. 1.027,12 SLP) con destinazione residenziale 

(n. 11 villette unifamiliari), mentre non aveva avuto esecuzione per tutta la 

rimanente cubatura con destinazione in parte residenziale (mini-alloggi 

protetti ed esistente immobile “il Frutteto”) ed in parte ricettiva (struttura 
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per anziani non autosufficienti). 

- Che le aree edificabili all’interno del Piano Attuativo (ex Programma 

Integrato di Intervento - Intervento “A”), corispondono a quelle identificate 

nella P.E. N. 37/2020, in variante puntuale al P.G.T., ormai assorbita nel 

vigente P.G.T..  

- Che il nuovo Piano Attuativo, oggetto della presente Convenzione, elenca 

tutti i principali dati planivolumetrici e le Norme specifiche di Piano (Tav. 

n. 17). 

- Che, per quanto riguarda i parcheggi (nel vigente P.L.), per l’esistente 

immobile residenziale “il Frutteto” e per i residenziali mini - alloggi 

protetti, non vengono previste autorimesse, bensì posti auto esterni e/o 

coperti (la normativa stessa di riferimento, in particolare per i mini-alloggi 

protetti, non le prevede).    

Viene altresì sottolineato il fatto che, in ottemperanza alla L.N. N.122/89 e 

s.m.i., tutti i parcheggi privati delle varie strutture, sia ricettiva che 

residenziali, vengono ubicati lungo Via Mayer, all’esterno della nuova 

recinzione costituita in realtà da muri di contenimento terra di altezza 

variabile (e che meglio saranno definiti in sede dei successivi Titoli 

Abilitativi): Tav. n. 16. 

Come da accordi di Piano di Lottizzazione, l’area di cui ai suddetti 

parcheggi verrà asservita (e non ceduta) ad uso pubblico, rimanendo 

pertanto di proprietà privata, in quanto tutte le aree per gli Standards 

urbanistici e funzionali e per la mancata esecuzione del parcheggio ad uso 

pubblico (come sopra detto), sono in realtà già state cedute al Comune, in 

ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione. 

Le spese di costruzione e di successiva manutenzione dei parcheggi esterni, 

rimangono pertanto a carico della Lottizzante. 
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All’interno delle varie strutture (residenziali e/o ricettiva) vengono poi 

previsti ulteriori posti auto esterni e/o coperti e posti per cicli e motocicli, 

per assicurare spazi di parcheggio per visitatori, personale di servizio, etc.. 

Pertanto, i parcheggi relativi a questo Piano Attuativo, vengono 

esclusivamente quantificati (in base alla L.N. N. 122/89 e s.m.i.) con 

riferimento alla nuova sopraelevazione e quindi al volume trasferito 

dall’area di cui all’Intervento “B” (Via Roncaccio), pari a mc. 1.774,57  

(P.E. N. 40/2019 per conferma volumi). 

Poiché siamo all’interno di un Piano Attuativo (e sono quindi previsti n. 2 

posti auto per unità immobiliare), e poiché il totale complessivo è ora 

rappresentato (all’interno del Sotto-Lotto 1) da n. 18 unità residenziali (n. 

16 mini-alloggi protetti e n. 2 C.A.S.A.), i posti auto da prevedere, sono n. 

36.  

In realtà ne sono previsti n. 38 (e quindi due posti in più). 

I n. 4 posti auto (per i n. 2 alloggi nell’esistente residenza il “Frutteto”), si 

trovano all’interno del Sotto-Lotto 2. 

Vedasi la Tav. n. 16. 

- Che gli elaborati tecnici allegati alla presente Convenzione sono quelli 

previsti dalla vigente normativa e sui loro contenuti si è espressa 

favorevolmente la Commissione del Paesaggio, nella seduta del 1 Luglio 

2020. 

- Che gli elaborati tecnici allegati alla presente Convenzione sono quelli 

previsti dalla vigente normativa e sui loro contenuti si è espressa 

favorevolmente la Commissione Consiliare Territorio  Ambiente ed Attività 

Produttive nell’Adunanza del 22 Aprile 2021. 

- Che sul precedente Programma Integrato di Intervento, è stata acquisita 

Verifica di Compatibilità Ambientale, ai sensi dell’Art. 92 – comma 8 della 

L.R. 12/05, in data…………………….. 



 23

- Che il precedente Programma Integrato di Intervento, è stato adottato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26 Aprile 2021 (P.E. N. 

37/2020). 

-Che l’Amministrazione Comunale ha chiesto alla Proponente di modificare 

alcuni elaborati dell’ex Programma Integrato di Intervento per poter 

procedere alla preliminare richiesta  di Parere Preventivo ex Art. 16 L.N. 

1150/1942 alla Soprintendenza;  il Parere è stato rilasciato in data 3 Giugno 

2022 (Prot. 12953). 

- Che il presente Piano Attuativo, è stato adottato con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. …… del ……….…….: Deliberazione che si allega al 

presente atto sotto la lettera “…..”. 

-Che a seguito del deposito del Piano Attuativo adottato, ai sensi di Legge, 

sono pervenute / non sono pervenute osservazioni. 

-Che il Piano Attuativo è stato definitivamente approvato con Deliberazione 

di Giunta Comunale n. ……… del …………………….e contestualmente 

sono state controdedotte le osservazioni (se presentate): Deliberazione che 

si allega al presente Atto sotto la lettera “….”. 

-  Che la stipula della presente Convenzione dovrà avvenire entro e non 

oltre un anno dalla definitiva approvazione del Piano Attuativo. 

-  Che si provvederà alla demolizione totale dell’immobile esistente in Via 

Roncaccio (all’interno dell’Intervento “B”), entro 60 giorni dalla stipula 

della presente Convenzione. 

Tutto ciò premesso fra le parti come sopra costituite, con reciproco accordo. 

SI   CONVIENE   E   SI   STIPULA  

Art. 1.  Valore giuridico delle premesse. 

Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della 

presente Convenzione e vengono espressamente accettate dalle Parti. 

Le parti convengono che, per quanto non contenuto e previsto nel presente 
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atto, si fa riferimento alla vigente normativa in materia urbanistica ed 

edilizia, al Regolamento Edilizio ed alle Norme di Attuazione del Piano 

delle Regole del Piano di Governo del Territorio vigente. 

Art. 2.   Obblighi generali. 

La Proponente presta al Comune la più ampia garanzia di proprietà e 

disponibilità delle aree sopra indicate e si impegna a dare esecuzione al 

Piano Attuativo, di cui in premessa, secondo quanto previsto in questa 

Convenzione e negli elaborati allegati alla stessa. 

Art. 3.   Attuazione  del Piano Attuativo.   

A seguito demolizione dell’esistente fabbricato fatiscente (nell’Intervento 

“B”), da farsi entro 60 giorni dalla stipula della presente Convenzione, tutta 

la volumetria (commutata in SLP in base alla vigente normativa di P.G.T.) 

viene trasferita all’interno dell’Intervento “A”, sopraelevando di un Piano la 

parte dei due corpi residenziali per anziani autosufficienti (A e B), verso la 

Via Rigamonti (Sotto-Lotto 1). 

Ogni intervento previsto all’interno delle aree del presente Piano ed ogni 

opera di competenza della Proponente, dovrà avere a presupposto un idoneo 

Titolo Abilitativo, conformemente a quanto previsto dalle vigenti Leggi 

urbanistiche. 

All’interno di questo Piano Attuativo (ex Programma Integrato di 

Intervento), l’edificazione è comunque subordinata al rispetto dei seguenti 

principali Indici urbanistico – edilizi (P.G.T. anno 2014): 

- UT (Utilizzazione Territoriale)  = 0,34 

- UF (Utilizzazione Fondiaria)  = 0,39   

(massimo 0,40 mq./mq.) 

- RC (Rapporto di Copertura)  = 45% 

- SD (Superficie scoperta Drenante) = 30% 

- HE (Altezza Edifici)   = mt. 13,00 
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- Per le DISTANZE (DF - DC e DS) vale quanto stabilito per le Zone 

B (Ambiti di completamento).  

- Per le strutture residenziali presenti, non sono previste autorimesse, 

bensì posti auto esterni e/o coperti. 

Si prende atto che la volumetria prevista in progetto, corrsiponde a quella 

stabilita nella Convenzione in essere, oltre alla volumetria in traslazione da 

Via Roncaccio (Intervento B) all’Intervento A di Via Mayer - Via 

Rigamonti (Sotto-Lotti 1 e 2), come da P.E. N. 40/2009 per conferma dei 

volumi. 

Integrazioni dati planivolumetrici 

Dato atto che il Piano Attuativo qui presentato interessa aree di proprietà 

della Lottizzante che, in base alle previsioni del vigente P.G.T. del Comune 

di Tradate, sono soggette alla disciplina urbanistica già prevista nel Piano di 

Lottizzazione P.E.591/2006 convenzionato per la parte di Piano tra le vie 

Mayer e Rigamonti, si riportano i dati urbanistici da Convenzione 

originaria: 

superficie territoriale Intervento A convenzionato  mq. 20.487,38 

-superficie territoriale totale Intervento A + Intervento B  

 (mq. 20.487,38 + mq. 739,4)    mq. 21.226,85 

- a dedurre aree urb.1° già cedute con il PL convenz. mq.   1.676,30 

- area urb.1° da cedere mq 89,21 via Roncaccio +  

   mq 537,00 da cedere per parcheggio pubblico  mq.      626,21 

- superficie netta Intervento A +Intervento B  mq. 18.924,34 

- SLP da traslare dall’Intervento B all’Intervento A  mq.      540,16 

I.F. 1,00 mc/mq da convenzione originaria 

RC. 45% 

SD 30% 

HE = ml 13,00 



 26

Per le distanze vale quanto prescritto per gli ambiti di completamento. 

 

Nuovi dati integrati in base all’approvata Variante generale recentemente 

approvata dal C.C. (Variante n. 9 - Deliberazione C.C. n. 30 del 

30/09/2022, diventata efficace dopo la sua pubblicazione sul B.U.R.L. il 16 

Novembre 2022): 

Volumetria ammissibile da Convenzione originaria  

con I.F. 1,00 mc/mq =     mc  20.487,38 

Volumetria da traslare dall’Intervento B   mc.   1.774,57 

Totale nuova volumetria Intervento A   mc. 22.261,95 

(per effetto del trasferimento diritti edificatori dall’Intervento B 

all’Intervento A) 

I.F. max. 1,09 mc/mq 

Vol. ammissibile mq 20.487,38  x  I.F. 1,09 mc/mq  mc 22.331,24 

Volume di progetto: 

Sotto-Lotto 3 n. 11 villette già realizzato   mc   3.286,80 

Sotto-Lotto 1       mc   3.239,46 

Il “Frutteto”       mc      488,04 

Sotto-Lotto 2       mc 13.414,27 

Volumetria da traslare dall’Intervento B 

all’Intervento A      mc   1.774,57 

Totale        mc 22.203,14 

Volume di progetto mc. 22.203,14 < volume ammissibile mc. 22.331,24. 

I.F. 1,00 mc/mq da convenzione originaria, fino a I.F. 1,09 mc/mq per 

effetto di traslazione cubatura da Intervento B ad Intervento A. 

RC= 45% = max. mq 9.219,32 > mq 3.542,39; 

SD= 30% = min. mq 6.146,21 < mq 8.707,45 

 (mq. 7.321,68 Sotto-Lotti 1 e 2 + mq. 1.385,77 Sotto-Lotto 3). 
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Per quanto riguarda tutte le necessarie verifiche urbanistico / edilizie 

(superfici coperte, superfici drenanti, posti auto, etc.), vedasi le relative 

Tavole di progetto. 

Per tutti i dati planivolumetrici dei due distinti Interventi (“A” e “B”) e 

dell’intero Piano Attuativo, nonché per le Norme specifiche di Piano, 

vedasi la Tav. n. 17. 

Per l’esistente residenza “il Frutteto”, ormai molto degradata, dovrà 

valutarsi (al momento dell’intervento) se ristrutturarla oppure demolirla e 

recuperare, nello stesso sedime, i relativi volume / SLP. 

I lavori di costruzione degli edifici previsti dal Piano dovranno essere 

ultimati entro dieci anni dalla data di approvazione definitiva della presente 

Convenzione in Giunta Comunale. 

In ogni caso l’utilizzo e l’agibilità anche parziale degli edifici realizzandi è 

subordinata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e 

realizzazione del nuovo parcheggio pubblico in Via Roncaccio, poste a 

carico della Proponente con la presente Convenzione. 

Art. 4.   Soddisfacimento standards  urbanistici. 

Gli standards urbanistici (calcolati  sulla sola volumetria di Via Roncaccio, 

perché il Piano di Lottizzazione Via S. Mayer - Via Rigamonti ha già 

assolto tutte le sue obbligazioni) sono quindi pari a: 

- volume:    mc.  1.774,57 (immobile Via Roncaccio) 

- abitanti teorici insediabili:    n.    17,75  (mc. 1.774,57 / 100) 

- area a standard per abitante:    mq. 18,00  

- area a standard conseguente:    mq. 319,42  (n. abitanti x 18,00) 

mc. 1.774,57 / 100 = 17,74 x mq. 18,00 = mq. 319,42, che vengono 

monetizzati ad E. 31,00 / mq.. 
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Pertanto la Proponente (all’atto della stipula della presente Convenzione) 

corrisponde E. 9.902,02  (mq. 319,42  x  E. 31,00) al Comune che ne 

rilascia ampia quietanza. 

Art. 5.  Opere di urbanizzazione primaria. 

Il  contributo comunale afferente le opere di urbanizzazione primaria per gli 

interventi previsti dal Piano ammonta, in via preventiva,  in E. 14.374,01, 

così come disposto dalla Deliberazione di Giunta Comunale N. 113 del 

2006. 

mc. 1.774,57  x  E. 8,10  =  E. 14.374,01. 

Tali oneri vengono calcolati sulla sola volumetria di Via Roncaccio, perché 

il Piano di Lottizzazione Via Rigamonti - Via S. Mayer ha già  assolto tutte 

le sue obbligazioni, come sopra affermato. 

Il contributo per opere di urbanizzazione primaria verrà calcolato in 

maniera definitiva, secondo le tariffe vigenti, al momento della 

presentazione dei vari Titoli Abilitativi, tenuto conto di quanto di seguito 

precisato. 

A scomputo totale del contributo sopra quantificato, la Proponente si 

obbliga a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria: 

nuovo tratto di strada di Via Roncaccio.  

Le opere, che dovranno essere realizzate dopo la stipula della presente 

Convenzione  (entro 24 mesi dalla data di approvazione del Piano Attuativo 

in Giunta Comunale), sono individuate nella Tav. n. 42 e descritte dal 

relativo Computo estimativo di massima (Tav. n. 43). 

Si sottolinea che, trattandosi di Computo estimativo di massima  redatto nel 

2020, i relativi prezzi dovranno essere ovviamente aggiornati al momento 

dell’effettiva realizzazione delle opere. 

Si precisa altresì che sono state inserite due voci (per l’importo complessivo 

di E. 4.000,00) relative all’eventuale sistemazione delle reti interrate; se tali 



 29

opere non saranno eseguite, le relative voci  verranno opportunamente 

scorporate. 

A seguito dell’esecuzione delle opere sopra descritte, viene quindi 

riconosciuto lo scomputo complessivo a corpo di E. 14.374,01 (e comunque 

di tutto il contributo comunale afferente le opere di urbanizzazione primaria 

vigente al momento dell’approvazione del Piano, a condizione che la 

richiesta e/o presentazione dei Titoli Abilitativi per gli interventi 

disciplinati dalla presente Convenzione, avvenga entro i successivi 36 mesi 

ai sensi dell’Art. 38 - comma 7 bis della L.R. 12/05 e s.m.i.), a fronte di un 

costo complessivo delle opere stesse pari ad E. 27.378,11, come da allegato 

Computo. 

Verrà quindi fatto il  necessario conguaglio (differenza tra quanto dovuto e 

costo effettivo dell’opera). 

Art. 6.   Cessione aree per urbanizzazione primarie.  

La Proponente, in relazione al disposto del paragrafo 1, 5° comma dell’Art. 

28 della Legge 17 gosto 1942 N. 1150 e successive modifiche ed 

integrazioni, ed ai sensi degli Artt. 93 e 46 della L.R. N. 12/2005 e s.m.i., si 

obbliga per sè ed i suoi  aventi diritto, a qualsiasi titolo, a cedere 

gratuitamente al Comune (dopo la realizzazione delle previste opere, entro 

24  mesi dall’approvazione del Piano Attuativo in Giunta Comunale, e dopo 

il loro collaudo) l’area necessaria per le opere di urbanizzazione primaria 

attualmente contraddistinta al fg. 9 -  mapp. 452 (parte) e 454 (parte), così 

come indicata nella Tav. n. 40 e relativa all’allargamento della Via 

Roncaccio (mq. 89,21), previo frazionamento. 

La stessa rimarrà in uso alla Proponente fino alla completa esecuzione delle 

opere di urbanizzazione primaria; la stessa Proponente e/o i  suoi aventi 

causa, si impegnano fino ad allora a curare la manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle stesse e delle opere in realizzazione. 
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La   cessione  delle   stesse   viene effettuata   con   rinunzia  espressa  della  

Proponente al diritto di iscrizione di ipoteca legale nei registri immobiliari, 

con esonero del conservatore da ogni relativa responsabilità, entro  60  

giorni  dalla avvenuta  presa in carico da parte del Comune  (data collaudo). 

Art. 7.    Oneri per opere di urbanizzazione secondarie. 

La Proponente si obbliga a corrispondere al Comune il contributo per opere 

di urbanizzazione secondaria come di seguito determinato. 

Il contributo comunale afferente le opere di urbanizzazione secondaria per 

gli interventi previsti nel presente Piano ammonta, in via preventiva, a 

complessivi E. 64.490,95, così come calcolato in base alla Deliberazione di 

Giunta Comunale N. 113 del 2006: 

- E. 54.375,91, di cui per la residenza “il Frutteto” E. 1.956,96, per i 

mini-alloggi protetti e C.A.S.A. E. 27.954,11 e per la struttura ricettiva 

E. 24.464,84, come da Art. 5 della Convenzione di cui al P.L. vigente; 

- E. 10.115,04  (mc. 1.774,57  x  E. 5,70) per la volumetria traslata dalla 

Via Roncaccio (Intervento “B”) all’Intervento “A” e tale ammontare  

rimane così determinato, a condizione che la richiesta / presentazione 

dei Titoli Abilitativi per gli interventi disciplinati dalla presente 

Convenzione, avvenga entro i successivi 36 mesi dalla data di 

approvazione del presente Piano, si sensi dell’Art. 38 - comma 7 bis 

della L.R. 12/05 e s.m.i.. 

Diversamente,  il contributo per opere di urbanizzazione secondaria verrà 

calcolato in maniera definitiva, secondo le tariffe vigenti al momento della 

presentazione dei vari Titoli Abilitativi delle strutture residenziali e di 

quella ricettiva. 

Le somme da corrispondere al Comune da parte della  Proponente per le 

opere di urbanizzazione secondaria, saranno  versate con le modalità fissate 

per i Permessi di Costruire e/o altri Titoli Abilitativi, secondo la disciplina 
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al momento vigente. 

Non sono previste opere di urbanizzazione secondaria da realizzare e quindi 

da scomputare. 

Art. 8.   Corrispettivo relativo alla monetizzazione dei posti auto e 

realizzazione di un nuovo parcheggio ad uso pubblico in Via 

Roncaccio. 

La superficie da destinare a parcheggio (L.122/89 e s.m.i.), calcolata sulla 

sola volumetria di Via Roncaccio (perché il Piano di Lottizzazione Via 

Rigamonti - Via S. Mayer ha già  assolto tutte le sue obbligazioni), è pari a: 

mc. 1.774,57 / 10  =  mq. 177,46  

mq. 177,46 / mq. 12,50 (superficie posto auto) = n. 14 posti auto. 

Nell’impossibilità di poterli reperire all’interno dell’Intervento “A”, tali 

posti auto vengono monetizzati in base alla vigente Delibera Comunale n. 

236/2006: 

N. 14 x E. 5.000,00 = E. 70.000,00 

Tale importo non viene però versato dalla Proponente, in quanto verrà 

realizzato direttamente un  nuovo parcheggio pubblico in Via Roncaccio 

(Tav. n. 40), contenente n. 16  posti auto (numero maggiore dei n. 14 posti 

auto dovuti), per un importo presunto complessivo di E. 64.011,18  

(Computo estimativo di massima - Tav. n. 44). 

Si sottolinea che, trattandosi di Computo estimativo di massima redatto nel 

2020, i relativi prezzi dovranno essere ovviamente aggiornati al momento 

dell’effettiva realizzazione delle opere. 

Verrà quindi fatto il necessario conguaglio (differenza tra E. 70.000,00 

dovuti e costo effettivo dell’opera). 

Le opere dovranno essere realizzate dopo la stipula della presente 

Convenzione (entro 24 mesi dalla data di approvazione del Piano Attuativo 

in Giunta Comunale). 



 32

Art. 9.  Cessione aree per realizzazione nuovo parcheggio ad uso 

pubblico.  

La Proponente, in relazione al disposto del paragrafo 1, 5° comma dell’Art. 

28 della Legge 17 gosto 1942 N. 1150 e successive modifiche ed 

integrazioni, ed ai sensi degli Artt. 93 e 46 della L.R. N. 12/2005 e s.m.i., si 

obbliga per sè ed i suoi  aventi diritto, a qualsiasi titolo, a cedere 

gratuitamente al Comune (dopo la realizzazione delle previste opere, entro 

24 mesi dalla data di approvazione del Piano Attuativo in Giunta 

Comunale, e dopo il loro collaudo) l’area necessaria per le opere di 

realizzazione del nuovo parcheggio ad uso pubblico, attualmente 

contraddistinta al Catasto al fg. 9 - mapp. 452 (parte) e mapp. 454 (parte), 

pari a mq. 537,  previo frazionamento (Tav. n. 40). 

La stessa rimarrà in uso alla Proponente fino alla completa esecuzione delle 

opere di urbanizzazione primaria; la stessa Proponente e/o i  suoi aventi 

causa, si impegnano fino ad allora a curare la  manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle stesse e delle opere in realizzazione. 

La   cessione  delle   stesse   viene effettuata   con   rinunzia  espressa  della  

Proponente al diritto di iscrizione di ipoteca legale nei registri immobiliari, 

con esonero del conservatore da ogni relativa responsabilità, entro  60  

giorni  dalla avvenuta  presa in carico da parte del Comune. 

Art. 10.   Corrispettivo relativo al costo di costruzione. 

La Proponente si obbliga a corrispondere al Comune la quota di contributo 

commisurato al Costo di Costruzione, di cui alla  L.R. N. 12/05 (Art. 48), 

aggiornata con L.R. N. 18/2019, ed  al  D.P.R. N. 380/01 (Artt. 16 e 17)  

con riferimento ai  D.M. 10.05.1977 e 20.06.1990; contributo che sarà 

quantificato all’atto del rilascio dei singoli Permessi di Costruire e/o dei 

vari Titoli Abilitativi, ovvero per effetto della presentazione dei suddetti 

Titoli Abilitativi. 
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Esso verrà versato dalla Proponente in corso d’opera secondo le modalità e 

le garanzie vigenti al momento del rilascio/presentazione dei singoli 

Permessi di Costruire e/o dei vari Titoli Abilitativi.  

Art. 11.   Opere necessarie per allacciamento ai pubblici servizi. 

La Proponente si obbliga, a sua totale cura e spesa, a realizzare e a 

completare all’interno del perimetro delle aree oggetto di intervento le 

opere sotto elencate (quelle necessarie): 

- allacciamenti alla rete acquedotto comunale esistente e alla rete 

antincendio; 

- allacciamenti alla pubblica rete di fognatura; 

- allacciamenti alla rete esistente del gas metano; 

- allacciamenti alla rete esistente di servizio telefonico; 

- allacciamenti alla rete esistete dell’energia elettrica; 

- allacciamenti alla rete stradale esistente, etc.. 

Art. 12.   Cessione aree per standards qualitativo. 

La Proponente, per sè ed i suoi  aventi diritto, a qualsiasi titolo, cede 

gratuitamente al Comune (contestualmente alla stipula della presente 

Convenzione) le aree necessarie per standard qualitativo, lungo Via S. 

Mayer  fino all’incrocio con Via Costa del Re, incrocio Via S. Mayer - Via 

Costa del Re e lungo Via Costa del Re fino a Via della Stria (mappali n. 

7590 parte - n. 561 parte e n. 565 parte - n. 2152 parte e n. 569 parte); 

pertanto, vengono cedute al Comune (come standard qualitativo) le seguenti 

aree per un totale di  mq. 5.350,14 circa, di cui: 

- mq.    128,55 c.a.   area  già  asfaltata in sede di realizzazione  opere  di  

                                urbanizzazione primaria dell’approvato P.L.; 

- mq.  1.204,00 c.a.  area lungo Via S. Mayer fino a Via Costa del Re (per 

                               una larghezza media di mt. 5,00); 

- mq.     717,59 c.a.  area per futura rotonda (incrocio Via S. Mayer - Via  
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                               Costa del Re) 

- mq.  3.300,00 c.a. area lungo Via Costa del Re fino a Via della Stria (per 

                               una larghezza media di mt. 10,00) 

-------------------- 

mq.  5.350,14 c.a. 

Tali superfici sono da considerarsi approssimative e pertanto da verificare 

in sede di puntuale rilievo in loco e successivo frazionamento. 

Le aree lungo Via S. Mayer (per il Piano di Governo del Territorio - anno 

2014) erano inserite in Zona E2 - Boschiva, soggetta a vincolo 

idrogeologico; quelle all’incrocio tra Via S. Mayer e Via Costa del Re, 

erano invece destinate a Standard, soggette a P.I.F. ed inserite in vincolo 

idrogeologico; quelle lungo Via Costa del Re fino a Via della Stria, erano 

inserite in Zona E2 - Boschiva ed in particolare in fascia di rispetto stradale. 

Le suddette aree, sono invece attualmente definite Aree boscate, soggette a 

vincolo idrogeologico  (lungo Via S. Mayer, fino a via Costa del Re) ed 

Aree boscate, con fascia di rispetto strada provinciale (lungo Via Costa del 

Re, fino a Via della Stria), in base alla Variante n. 9 di P.G.T. (di cui alla 

Deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30 

Settembre 2022, diventata efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. del 16 

Novembre 2022).  

Tali aree, aggiuntive rispetto a quelle previste dai precedenti Artt. 6 e 9, 

vengono cedute (con  rinunzia  espressa  della Proponente al diritto di 

iscrizione di ipoteca legale nei registri immobiliari), all’atto della stipula 

della presente Convenzione, opportunamente pulite da sottobosco ed 

eventuali alberi morti, previo frazionamento. 

Art. 13. Procedura e tempi per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria e per la realizzazione del parcheggio ad uso 

pubblico (Via Roncaccio). 
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Per l’esecuzione delle opere di competenza della Proponente (opere di 

urbanizzazione primaria e realizzazione nuovo parcheggio ad uso pubblico 

in Via Roncaccio), e da questa direttamente eseguite in quanto funzionali 

all’intervento ai sensi dell’Art. 16 D.P.R. 380/01 e s.m.i., dovranno essere 

presentati al Comune i relativi progetti per l’ottenimento dei rispettivi Titoli 

Abilitativi, a titolo gratuito,  per l’esame e l’approvazione dei competenti 

organi comunali, ai cui dettami la Proponente dovrà sottostare purché siano 

rispettosi delle norme stabilite dalle Leggi vigenti, dai Regolamenti 

comunali e dalla presente Convenzione. 

I lavori inerenti le opere di urbanizzazione primaria e la realizzazione del 

nuovo parcheggio ad uso pubblico in Via Roncaccio, dovranno essere 

eseguiti dopo la stipula della presente Convenzione (entro 24 mesi dalla 

data di approvazione del Piano Attuativo. in Giunta Comunale); essi 

dovranno altresì essere eseguiti sotto la vigilanza di un Tecnico abilitato 

incaricato dalla Proponente.  

I collaudi finali dei lavori, sono riservati all’esclusiva competenza 

dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione dei 

lavori di attuazione delle opere e servizi, in sostituzione della Proponente ed 

a spese della medesima, rivalendosi nei modi stabiliti dalla Legge e dai 

Regolamenti in vigore, quando Essa non vi abbia provveduto 

tempestivamente ed il Comune l’abbia messa in mora con un preavviso non 

inferiore in ogni caso a tre mesi. 

Le opere di urbanizzazione primaria e la realizzazione del nuovo 

parcheggio ad uso pubblico previste dal presente Piano Attuativo, dovranno 

essere eseguite ed ultimate nel rispetto delle seguenti scadenze: 
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Descrizione dei lavori Data di ultimazione 

Opere di urbanizzazione primaria + 

realizzazione del nuovo parcheggio ad uso 

pubblico 

Entro mesi 24, dalla data di 

approvazione del Piano 

Attuativo in Giunta 

Comunale 

 In ogni caso l’utilizzo e l’agibilità anche parziale degli edifici realizzandi, è 

subordinata al completamento, collaudo e consegna al Comune di tutte le 

suddette opere poste a carico della Proponente con la presente 

Convenzione.  

Le opere dovranno avere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge 

vigenti ed essere conformi alle norme realtive al superamento ed 

eliminazione delle barriere architettoniche. 

 Il Comune si riserva l’accettazione delle opere realizzate soltanto dietro 

favorevoli Collaudi. 

Rimangono a carico del Comune le spese per i Collaudi finali ed in corso 

d’opera; in questo caso il nome del Tecnico incaricato verrà 

tempestivamente comunicato alla Proprietaria. 

Il Comune si impegna ai Collaudi finali delle opere tramite l’Uffico 

Tecnico Comunale, entro  90  giorni  dalla comunicazione di fine lavori. 

Qualora il Comune non provveda a nominare il Tecnico collaudatore entro 

tale termine, la scelta del Professionista cui affidare le operazioni di 

collaudo, potrà essere effettuata dalla Proponente. 

Il Comune si impegna ad approvare i collaudi predisposti dalla Proponente 

entro il termine massimo di 45 giorni dal deposito dei collaudi stessi, 

rilasciando i relativi Certificati. 

Decorso tale termine di 45 giorni, senza che il Comune abbia evidenziato 

per iscritto eventuali difetti dell’opera, le opere si intenderanno 

positivamente collaudate. 



 37

Entro e non oltre 30 giorni dal rilascio del/dei Certificato/i di collaudo o 

decorso il termine di cui al precedente paragrafo, le opere verranno 

consegnate al Comune, mediante apposito Verbale da sottoscrivere tra le 

Parti e da quel giorno la manutenzione delle opere medesime, ed anche ogni 

responsabilità, passeranno in carico al Comune. 

Nell’esecuzione delle opere sopraindicate, la Proponente osserverà le 

disposizioni della normativa vigente in materia di appalti pubblici. 

Art. 14. Altre spese relative alle opere ed agli allacciamenti. 

La Proponente riconosce che da tutti gli oneri sopra specificati per il 

soddisfacimento degli standard urbanistici, nonché per l’esecuzione delle 

opere di urbanizzazione primaria, del parcheggio ad uso pubblico e di 

quant’altro, sono esclusi gli oneri che venissero stabiliti dagli Enti ed 

aziende erogatrici per la fornitura dei servizi e per gli allacciamenti. 

Conseguentemente gli oneri e le spese stabilite dalle aziende erogatrici per 

la fornitura dei servizi e per gli allacciamenti, sono a totale carico della 

Proponente. 

La Proponente è tenuta, fin d’ora, a consentire l’istituzione delle servitù di 

elettrodotto, gasdotto, acquedotto, fognatura e canalizzazioni per telefono e 

trasmissioni dati, ove occorrano, sulle aree oggetto di intervento. 

L’ubicazione delle servitù dovrà essere concordata tra la Proponente e le 

aziende erogatrici, in modo da non pregiudicare l’attuazione dei vari 

interventi edilizi. 

Art. 15.   Norme particolari che regolano il Piano Attuativo. 

Le costruzioni previste nel Piano Attuativo dovranno essere realizzate in 

conformità e nel rispetto di tutte le norme del Regolamento Edilizio e delle 

Norme di attuazione del vigente Piano delle Regole del Piano di Governo 

del Territorio, nonché della normativa e delle previsioni del presente Piano 

Attuativo, con le modalità e nei tempi previsti dal precedente Art. 3. 
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In particolare, per le strutture presenti all’interno dell’Intervento “A” con 

presenza di Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.), bisognerà ottenere (prima 

di qualsiasi Pratica Edilizia) le relative Autorizzazioni da parte degli Enti 

competenti. 

Al momento della richiesta alla Regione dell’Autorizzazione per il 

disboscamento, dovrà essere predisposto anche il “progetto di 

compensazione” forestale e quindi, dalla Proprietà, dovranno essere 

affrontati tutti i relativi costi compensativi. 

La Proponente dichiara che, nella redazione del progetto di Piano Attuativo 

oggetto della presente Convenzione, sono stati considerati i diritti di terzi 

eventualmente implicati ed implicabili e di conseguenza dichiara di 

assumersi le responsabilità di rispondere alle conseguenze che dovessero 

eventualmente derivare.  

I parcheggi esterni lungo Via Mayer, sono realizzati in ottemperanza alla 

L.N. N. 122/89 (e successive modificazioni/integrazioni) e verranno 

asserviti (non ceduti) ad uso pubblico. 

Le spese di costruzione e della successiva manutenzione dei parcheggi 

esterni, rimarranno quindi a carico della Proponente. 

Anche in caso di realizzazione parziale della volumetria (SLP) prevista dal 

Piano Attuativo oggetto della presente Convenzione, la Proponente dovrà 

aver eseguito interamente tutte le opere previste ai precedenti Artt. 5 e 8,  

nel rispetto dei termini stabiliti al precedente Art. 13. 

Ai sensi dell’Art. 14, comma 12  della Legge Regionale 11 marzo 2005 N. 

12 e s.m.i., non necessita di approvazione di preventiva Variante, la 

previsione, in fase di esecuzione, di modificazione planivolumetriche, a 

condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di 

impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul 

dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la 
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dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.  

Fermo restando tutto quanto sopra, all’interno del Sotto-Lotto 1 è prevista 

la possibilità di mutare la destinazione  d’uso dei due corpi di fabbrica 

residenziali per anziani autosufficienti (A e B), a seconda dell’effettiva 

necessità territoriale e, soprattutto, a seguito di nuove sopraggiunte 

disposizioni regionali in materia di destinazioni residenziali (Mini-Alloggi 

protetti, C.A.S.A., o altro). 

Potranno altresì essere apportate modifiche ai previsti prospetti, in quanto 

meramente indicativi.  

L’edificazione di quanto previsto all’interno dell’Intervento “A” (Sotto-

Lotto 1 e Sotto-Lotto 2), potrà avvenire per stralci successivi di intervento. 

Art. 16.  Alienazione delle aree oggetto di Piano Attuativo. 

La Proponente, qualora proceda all’alienazione delle varie aree, si impegna 

ad inserire negli atti di trasferimento la seguente clausola che dovrà essere 

specificamente approvata dagli eventuali acquirenti ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge in materia: 

“L’acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole 

contenute nella Convenzione del Piano Attuativo stipulata con il Comune di 

Tradate in data _________  a rogito dott. _____________   e si obbliga a 

rispettarle”, venendo meno il vincolo di solidarietà passiva tra dante causa 

e avente causa per tutte le obbligazioni regolate dalla presente 

Convenzione. 

Qualora l’atto di alienazione totale o parziale fosse stipulato prima del 

rilascio / perfezionamento dei Titoli Edilizi Abilitativi agli interventi 

oggetto della presente Convenzione, i suddetti Titoli Abilitativi dovranno 

essere intestati direttamente al soggetto subentrante. 

Qualora la cessione fosse effettuata dopo il rilascio / perfezionamento dei 

Titoli Edilizi Abilitativi, gli stessi dovranno essere tempestivamente 
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volturati, o dovrà essere comunicato il subentro a favore dello stesso 

subentrante. 

Art. 17.   Garanzia degli immobili. 

Le aree cedute per urbanizzazione primaria e per il nuovo parcheggio ad 

uso pubblico in Via Roncaccio, di cui ai precedenti Artt. 6 e 9, come 

illustrato nella Tav. n. 40 del Piano Attuativo, vengono trasferite al Comune 

libere da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli ed oneri reali di qualsiasi 

genere. 

Ugualmente dicesi per le aree cedute per standard qualitativo, di cui all’Art. 

12  (Tav. n. 46). 

La Proponente dichiara espressamente di rinunciare, per gli obblighi assunti 

nella presente Convenzione, ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale. 

Art. 18.   Foro competente. 

Ogni controversia relativa all'esecuzione e interpretazione della presente 

Convenzione sarà rimessa alla competenza del T.A.R. Lombardia - Milano. 

Art. 19.   Spese. 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la presente 

Convenzione, si convengono a carico della Proponente, che invoca tutte le 

agevolazioni vigenti. 

Art. 20.   Garanzie finanziarie. 

La Proponente costituisce e consegna al Comune contestualmente alla 

stipula della presente Convenzione, quale garanzia finanziaria per 

l’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, idonea 

fidejussione (di Istituto di Credito o Assicurativo o altro da concordare 

preventivamente) dell’ammontare di E. 27.378,11 pari al 100% 

(centopercento) dell’importo relativo al costo opere di urbanizzazione 

primaria, avente durata di almeno 24 mesi dalla data di approvazione del 

Piano Attuativo  in Giunta Comunale (automaticamente prorogabile in caso 
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di non realizzazione delle opere e di mancato Collaudo). 

La Proponente consegna altresì al Comune idonea fidejussione (di Istituto 

di Credito o Assicurativo o altro da concordare preventivamente) 

dell’ammontare di E. 64.011,18 pari al 100% (centopercento) dell’importo 

relativo al costo di realizzazione del parcheggio ad uso pubblico in Via 

Roncaccio, avente durata di almeno 24 mesi dalla data di approvazione del 

Piano Attuativo  in Giunta Comunale (anche questa automaticamente 

prorogabile in caso di non realizzazione delle opere e di mancato Collaudo). 

Il Comune rinuncerà alla garanzia prestata soltanto successivamente alla 

data di Collaudo e conseguente acquisizione delle due opere realizzate. 

La Proponente riconosce che nell’eventualità di proprio inadempimento, 

con l’inottemperanza alla diffida comunale ad adempiere, il Comune potrà 

procedere all’incameramento della cauzione alle casse comunali per la 

esecuzione delle opere da parte del Comune. 

Nel caso di non realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria o del 

nuovo parcheggio ad uso pubblico in Via Roncaccio, o di inottemperanza 

alle prescrizioni tecniche impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale, il 

Comune, previa diffida, ha facoltà di procedere direttamente alla 

realizzazione delle opere o di parte di esse, rivalendosi sulla Proponente per 

i costi effettivi sostenuti, anche per l’importo maggiore delle garanzie 

escusse. 

Potranno essere concordate proroghe in rapporto alla consistenza e alla 

modalità di esecuzione delle opere, tenuto conto dell’efficacia del Piano 

Attuativo. 

Lo svincolo delle garanzie prestate in ottemperanza al presente accordo, 

sarà rilasciato da parte dell’Uffcio Tecnico comunale entro 90 giorni 

dall’avvenuta ultimazione, nei termini di cui al precedente art. 13. 

Nel caso entro i termini stabiliti le opere non risultassero in tutto od in parte 
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conformi alle prescrizioni tecniche o non fossero completamente ultimate, 

con l’approvazione del Certificato di Collaudo il Comune tratterrà dalla 

cauzione il valore corrispondente alle opere o alle porzioni di esse non 

eseguite o non accettate come da verbale redatto dall’Ufficio Tecnico 

Comunale. 

Art. 21.   Disposizioni finali. 

La Proponente si impegna a presentare al Comune, per il rilascio dei relativi 

Permessi di Costruire o a presentare Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività o altro idoneo Titolo Abilitativo previsto dalla normativa vigente, il 

progetto di ogni singola costruzione e di qualsiasi altro lavoro attinente e a 

realizzare il progetto stesso, e le opere conseguenti, entro i termini stabiliti 

dai relativi provvedimenti autorizzativi, ai sensi del D.P.R. 380/01 s.m.i. e 

della  L.R. N. 12/05 s.m.i., salva l'applicazione di norme più favorevoli 

medio tempore intervenute. 

Art. 22.   Sorveglianza. 

Ferme le prescrizioni di legge per la nomina dei Responsabili per Direzione 

Lavori, sicurezza, cementi armati e relativo Collaudo statico, nonchè per 

affidamento ad Imprese Edili dei lavori, il Comune si riserva il diritto di 

svolgere attività di vigilanza in corso d’opera sulla conformità delle opere ai 

progetti autorizzati. 

 

Tradate (VA),  ……………… 

 

LA PROPONENTE                                                                IL COMUNE    

………………………         …………….. 


