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CONTRATTO DI SUBAPPALTO N. 01 DEL 03/03/2023 

COMUNE DI TRADATE (VA) – Lavori di completamento opere di urbanizzazione 

Via Campilunghi - CUP: C67H21009130004 – CIG: 9042085497 

Tra 

la società CIVELLI COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale a Gavirate (VA), Viale 

Ticino n. 96 (21026), Codice Fiscale e Partita IVA: 02067440129, nella persona di 

Nappi Carlo, nato ad Arona (NO) il 22/10/1964, residente ad Arona (NO), Via Martiri 

della Libertà n. 8, in qualità di legale rappresentante (Vice Presidente del Consgilio di 

Amministrazione), e-mail: info@civelli.it, pec: civelli@pec.it, di seguito indicato come 

“appaltatore” 

e 

la società SAIMP S.r.l., con sede legale a Tradate (VA) Via Cesare Beccaria n. 3 – 

Frazione Abbiate Guazzone, Codice Fiscale: 00756750121, Partita IVA: 

00756750121, nella persona della Sig.ra Vezzio Piera Isabella nata a Turate (CO) il 

320/08/1940, residente a Tradate (VA), Via delle Viole n. 1, in qualità di legale 

rappresentante – Presidente del Consiglio di Amministrazione, e-mail: 

info@saimp.net, pec: saimpsrl@secmail.it, di seguito indicato come “subappaltatore” 

PREMESSO CHE 

a) COMUNE di TRADATE con determina n. 54 del 20/01/2022 affidava a CIVELLI 

COSTRUZIONI S.r.l. l’appalto di “Completamento delle opere di 

urbanizzazione di Via Campilunghi - CUP: 67h21009130004 – CIG: 

9042085497”; 

b) sulla base di quanto dichiarato in sede di gara il contratto di cui al punto a) 

prevede la possibilità di avvalersi del subappalto con le modalità, nei limiti e per le 

lavorazioni riportate nel contratto; 
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c) Civelli Costruzioni S.r.l. intende concedere in subappalto alla società SAIMP S.r.l., 

con sede legale a Tradate (VA) Via Cesare Beccaria n. 3 – Frazione Abbiate 

Guazzone, Codice Fiscale: 00756750121, Partita IVA: 00756750121, 

l’esecuzione di parti delle opere riconducibili alla categoria prevalente OG3; 

d) non sussistono fra Civelli Costruzioni S.r.l. e il subappaltatore forme di controllo 

e/o di collegamento ex art. 2359 c.c.; 

e) fanno parte integrante di tale contratto: il capitolato e il computo metrico ed ogni 

eventuale documento, integrazione, modifica contrattuale e/o tecnica, anche se 

non materialmente allegato. Il subappaltatore dichiara di conoscere e accettare 

senza riserva alcuna i documenti sopraccitati e con riguardo alle modalità 

tecniche di esecuzione e agli aspetti relativi alla sicurezza dei lavori. 

Ciò premesso si stipula e si conviene: 

ART. 1 

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto. 

ART. 2 

Oggetto, ambito, unicità del subappalto 

2.1 -  CIVELLI COSTRUZIONI S.r.l. concede in subappalto alla Società SAIMP 

S.r.l., che accetta, l’esecuzione di parti delle opere riconducibili alla categoria 

prevalente OG3. 

Tali opere verranno realizzate esclusivamente dal subappaltatore senza 

ingerenza alcuna e secondo le disposizioni ordinate dal Committente. 

Resta espressamente convenuto che il subappaltatore sarà responsabile, 

nei confronti dell’appaltatore, dell’esecuzione di parti delle opere 

rispettivamente concesse in subappalto. 

2.2 -  Il subappaltatore si obbliga ad eseguire le opere a perfetta regola d’arte e nel 
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pieno rispetto delle stesse obbligazioni già assunte da Civelli Costruzioni 

S.r.l. con la sottoscrizione del Contratto d’Appalto e delle prescrizioni 

contenute nel Capitolato e nel computo metrico, anche se non materialmente 

allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto di 

subappalto, che il subappaltatore stesso dichiara di ben conoscere e di 

accettare senza riserva alcuna. 

2.3 -  Il subappaltatore dichiara di aver preso, anche tramite suoi tecnici, piena ed 

esauriente visione e conoscenza dello stato dei luoghi, della natura 

geologica dei terreni, delle strade di accesso e quindi di aver verificato e 

valutato ogni elemento, comprese eventuali difficoltà di esecuzione, per la 

corretta realizzazione delle opere subappaltate e nel rispetto dei tempi 

convenuti. 

ART. 3 

Corrispettivo del subappalto, durata ed incedibilità dei crediti 

3.1 -  L’ammontare globale per l’esecuzione delle opere concesse in subappalto 

da eseguirsi nel corso del periodo di validità sotto indicato sarà di importo 

non superiore a Euro 23.000,00.- (euro ventitremila/00) – importo soggetto 

reverse charge. 

3.2 -  I prezzi si intendono fissi ed invariabili e non si applica l’articolo 1664 del 

codice civile. 

3.3 -  L’Appaltatore in ottemperanza a quanto previsto nell’art. 26 c.5 D.Lgs. 81/08 

indica i costi relativi alla sicurezza stimati senza operare alcun ribasso in 

Euro 500,00.- (euro cinquecento/00) per oneri sicurezza non soggetti a 

ribasso.  

3.4 -  Le parti convengono che il corrispettivo è stato determinato utilizzando le 
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voci dell’Elenco Compensi scontato di una percentuale non superiore al 

20%. Tale corrispettivo deve considerarsi omni comprensivo e a completa 

soddisfazione di ogni e qualsiasi onere, spesa, costo e quant’altro comunque 

connesso e discendente dall’esecuzione di tutti le opere, nessuna esclusa, 

oggetto del presente contratto. Il subappaltatore dichiara espressamente che 

i prezzi concordati per l’esecuzione dei servizi affidati in subappalto sono 

remunerativi e pienamente rispondenti alle previsioni di cui all’art. 118, 

comma 4 del D.Lgs. 166/2006.  

3.5 -  L’esecuzione di parti delle opere vengono affidate, nel periodo a partire da 

marzo 2023 e fino fine giugno 2023. Nel caso in cui il Committente per 

qualsiasi motivo sciolga l’opzione temporale o comunque proroghi la durata 

del contratto, il presente subappalto si intende tacitamente prorogato fino al 

termine di tutte le opere. 

3.6 -  Per patto espresso ed essenziale il Subappaltatore si obbliga a non cedere, 

neppure in parte, i crediti nascenti dall’esecuzione dei servizi oggetto del 

presente contratto. Qualsivoglia cessione in deroga a quanto sopra sarà 

considerata nulla ed inefficace nei confronti dell’Appaltatore e non opponibile 

agli stessi. 

ART. 4 

Verifica idoneità subappaltatore 

In ottemperanza a quanto previsto dagli art.li 26 e 90 del D.Lgs. 81/08 al fine di 

verificare l’idoneità tecnico professionale del subappaltatore, viene richiesto allo 

stesso, la consegna contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, della 

dichiarazione sottoscritta dallo stesso. 

ART. 5 



 

Pag. 5 di  11 

Obblighi del subappaltatore preliminari alla esecuzione del contratto 

Il subappaltatore prima dell’inizio dei lavori si obbliga a consegnare all’Appaltatore: 

a) Polizza di assicurazione civile generale RCT e RCO a copertura dei danni 

causati nell’esecuzione della propria attività professionale. La polizza deve 

avere un massimale complessivo non inferiore ad Euro 5.000.000,00 ed un 

massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 per ogni sinistro. In caso di 

pagamento del premio con cadenza periodica, il subappaltatore deve 

presentare all’Appaltatore attestazione di pagamento della rata del premio 

prima della scadenza della rata stessa. Pertanto si precisa che il 

subappaltatore è l’unico responsabile dell’incolumità del personale 

impegnato nella prestazione dell’esecuzione di parti delle opere, dei danni 

eventualmente arrecati al patrimonio stradale, di qualsiasi danno causato a 

persone, animali o cose, conseguentemente all’esecuzione di parti delle 

opere affidati; 

b) Comunicare all’Appaltatore copia dell’avvenuta denuncia di nuovo lavoro a 

tutti gli Enti Previdenziali ed Assicurativi nel rispetto del DPR 30/06/65 n. 

1124 e successive modifiche; 

c) Certificato iscrizione C.C.I.A.A. in corso di validità; 

d) Attestazione di regolarità contributiva DURC in corso di validità; 

e) Dichiarazione tracciabilità ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 

sottoscritta dal Legale Rappresentante; 

f) Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50 sottoscritta dal Legale Rappresentante; 

g) Iscrizione White List; 

h) Dichiarazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 
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i) D.P.C.M.; 

j) D.O.M.A.; 

k) Attestazione SOA e Certificati ISO; 

l) Dichiarazione art. 2359; 

m) Polizza RCT; 

n) P.O.S. e Protocollo Covid e dichiarazione accettazione PSC, POS e 

Protocollo Covid Civelli Costruzioni S.r.l. 

Il mancato o inesatto adempimento del subappaltatore, anche parziale, delle 

obbligazioni sopra precisate costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi 

dell’art. 1456 c.c. 

ART. 6 

Obblighi del subappaltatore nella fase esecutiva 

Premesso che tutte le opere dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di quanto 

previsto nel Capitolato speciale d’appalto, anche se non materialmente allegato, e a 

perfetta regola, in caso contrario, l’appaltatore potrà richiedere il risarcimento dei 

danni eventualmente derivati dall’inesatto adempimento. 

Il subappaltatore si obbliga inoltre ad osservare le prescrizioni contrattuali e di legge 

inerenti all’attività oggetto del subappalto con specifico riferimento agli adempimenti 

previsti dalla Legislazione e delle Norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul 

lavoro.   

Oltre a quanto sopra indicato, il subappaltatore deve: 

- Provvedere con regolarità agli adempimenti di Legge e di Contratto in 

materia di rapporti di lavoro dei propri dipendenti, e di applicare nei confronti 

di questi ultimi le condizioni normative e retributive stabilite dal Contratto di 

Lavoro (CCNL) in essere; 
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- Comunicare ogni variazione dell’assetto proprietario o societario e dei propri 

organismi tecnici ed amministrativi al fini del rinnovo della comunicazione 

Antimafia; 

- Comunicare tempestivamente eventuali infortuni, furti o incidenti che si 

dovessero verificare sui cantieri oggetto del subappalto; 

- Osservare quanto stabilito dal Codice della Strada e dal relativo 

Regolamento per l’esecuzione del Codice stesso ed eventuali s.m.i.; 

Le violazioni, gli adempimenti e le omissioni anche parziali precisate nel presente 

articolo, da parte del subappaltatore, ferma restando la sospensione dei pagamenti, 

costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 cc.c. 

ART. 7 

Modalità e tempi di esecuzione delle opere – Sospensione lavori 

Il subappaltatore si impegna a mantenere contatti con l’appaltatore e occorendo con 

il Committente per la gestione ed esecuzione delle opere. L’appaltatore, una volta 

ricevuto dal Committente indicazioni operative in ordine alle priorità di intervento, 

dovrà provvedere ad impartire istruzioni e coordinare l’esecuzione di parti delle opere 

per garantire la corretta esecuzione delle opere da parte del Subappaltatore e 

rispettare quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 81/08. 

L’appaltatore si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento lo stato e la 

qualità dell’esecuzione delle opere ai sensi dell'art.1662 del c.c. in modo da 

organizzarsi per dare ulteriori indicazioni operative per il recupero dell'eventuale 

ritardo nell’esecuzione delle opere, qualora l'avanzamento delle opere non soddisfi il 

puntuale adempimento di quanto previsto. 

L’appaltatore si riserva in ogni caso la facoltà, a suo insindacabile giudizio di 

eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte delle opere al fine del 
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mantenimento delle previsioni del programma lavori, senza che ciò possa dar luogo 

a riserve o eccezioni da parte del subappaltatore. 

ART. 8 

Penali e manleva 

Delle penali a qualunque titolo eventualmente irrogate dal Committente 

sull’esecuzione delle opere del subappaltatore, lo stesso sarà ritenuto unico 

responsabile delle opere eseguite e, come tale, sarà tenuto a garantire e manlevare 

l’Appaltatore, il quale è sino ad ora autorizzato a compensare quanto dallo stesso 

corrisposto al Committente a titolo di penale, con quanto dovuto al subappaltatore. Il 

subappaltatore dichiara di aver letto ed accettato quanto contenuto nel Capitolato 

d’Appalto, anche se non materialmente allegato. 

ART. 9 

Contabilizzazione delle opere – fatturazione - pagamenti 

La quantificazione dell’importo spettante avverrà in contraddittorio tra le parti alla 

presentazione della rendicontazione delle opere eseguite, che sarà controfirmata dal 

nostro Responsabile di Cantiere.  

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente e tempestivamente in formato 

elettronico CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE: J6URRTW intestate a CIVELLI 

COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Gavirate (VA) Viale Ticino n. 96 Tel. n. 

0332/74.36.35 Fax n. 0332/73.03.44 Cod. Fiscale/Partita IVA: 02067440129. 

A norma dell’articolo 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 l’Amministrazione 

Committente, in relazione alle somme dovute per gli interventi eseguiti in base allo 

stato di avanzamento lavori, provvede a corrispondere direttamente l’importo 

spettante al subappaltatore.  

Il subappaltatore dovrà presentare, al momento del pagamento della fattura, la 
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seguente documentazione, pena la sospensione dei pagamenti in corso: 

− D.U.R.C. in corso di validità; 

− Dichiarazione relativa ai nominativi dei dipendenti che hanno lavorato in 

cantiere; 

− Estratto del Libro Unico del Lavoro; 

− Lettere liberatorie firmate da tutti i dipendenti interessati al cantiere, in cui gli 

stessi dichiarino di essere stati regolarmente retribuiti complete di copia della 

carta identità; 

− Solo nel caso in cui il subappaltatore dichiara di non avere dipendenti, in 

alternativa ai punti sopra indicati, deve provvedere alla consegna di apposita 

autocertificazione. 

Il subaffidatario, se obbligato dal C.C.N.L. applicato, si impegna ad inserire nel 

portale Edilconnect tutte le ore lavorate dai propri dipendenti sul cantiere relativo al 

contratto in oggetto, ai fini del raggiungimento della congruità della manodopera, nel 

rispetto di quanto previsto dal D.M. 143 del 25/06/2021. Essendo il pagamento da 

parte dell’appaltatore subordinato alla verifica del raggiungimento della congruità del 

cantiere, ai fini dell’attribuzione ad ogni impresa delle rispettive responsabilità, anche 

il pagamento delle fatture emesse dal subaffidatario sarà subordinato alla verifica del 

raggiungimento della congruità per la parte di sua competenza. 

In mancanza di quanto sopra l’appaltatorere resta pertanto, fin d'ora, espressamente 

autorizzata a sospendere ogni pagamento al subappaltatore fino che questi non 

abbia adempiuto ai propri obblighi.  

Resta espressamente inteso che il mancato invio ovvero l’invio delle attestazioni in 

forme diverse da quelle sopra precisate costituirà oltre che motivo di sospensione dei 

pagamenti causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 



 

Pag. 10 di  11 

ART. 10 

Risoluzione del contratto – clausole risolutive espresse 

Oltre a quanto previsto negli articoli 5, 6 e 9 costituiscono causa di risoluzione 

immediata di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., anche i seguenti comportamenti e 

violazioni posti in essere dal subappaltatore: 

1. L’inosservanza delle disposizioni e prescrizioni tutte previste dal D.Lgs. 81/2008 e 

successive modifiche e dal D.Lgs. 163/2006 in materia di tutela della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro che, debitamente accertate, hanno comportato la 

irrogazione di sanzioni di qualsiasi natura; 

2. La mancata compilazione in tutte le parti relative alla sicurezza di competenza o 

la mancata sottoscrizione dei verbali di coordinamento o degli allegati del DUVRI 

o la mancata predisposizione, aggiornamento e consegna al Coordinatore per 

l’esecuzione delle opere o la mancata applicazione dei Piani Operativi di 

Sicurezza (POS), laddove previsto dalla normativa in vigore; 

3. Fornisca dichiarazioni, affermazioni ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa mendaci o non veritiere o incomplete anche in 

merito ai requisiti e condizioni rilevanti per l’affidamento delle opere in subappalto; 

4. Inadempimento alle disposizioni dell’Appaltatore riguardo ai tempi di esecuzione o 

quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei 

tempi imposti dagli stessi provvedimenti. 

ART. 11 

Divieto di subappalto delle opere e di cottimo 

Il Subappaltatore si obbliga a non concedere in subappalto, neppure parziale, 

l’esecuzione delle opere allo stesso appaltate né a cedere, totalmente e/o 
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parzialmente, il presente contratto. Del pari, si obbliga a non usufruire di rapporti di 

cottimo. 

ART. 12 

Foro competente 

In caso di controversia tra le parti in ordine alla conclusione, interpretazione, 

applicazione ed esecuzione del presente contratto di subappalto sarà 

esclusivamente competente a decidere il Foro di Varese. 

 ART. 13 

Condizione risolutiva 

La conclusione, validità ed efficacia del presente contratto è risolutivamente 

condizionata all’ottenimento, da parte del Committente, dell’autorizzazione alla 

stipula del presente contratto di subappalto, autorizzazione che l’Appaltatore si 

obbliga a richiedere senza ritardo. 

Ove l’autorizzazione al subappalto non venisse concessa il presente contratto 

perderà di validità ed efficacia e le parti espressamente rinunciano reciprocamente a 

qualsiasi pretesa conseguente e/o connessa all’avvalersi della condizione risolutiva. 

Gavirate lì, 03/03/2023 

         L’impresa Appaltatore    L’impresa Subappaltatore 

 
FIRMATO DIGITALMENTE NAPPI CARLO FIRMATO DIGITALMENTE VEZZIO PIERA ISABELLA 

 


