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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 124999847

Nome Procedura consolidamento sponde ponte sul torrente fontanile in Via Al-
bisetti e ripristino della pista pedonale

Codice CIG Z482D263E4

Num. Protocollo 1116850

Num. Protocollo Ente 037/2020

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45233141-9 - Lavori di manutenzione stradale

Codici categorie SOA OG 3 I - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropo-
litane (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

MARCO CASSINELLI
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Nome Ente Comune di Tradate

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 38.717,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 29 maggio 2020 9.27.45 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

mercoledì 3 giugno 2020 10.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

dgue Informativo Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale MACCHI COSTRUZIONI

Login user_25130

Indirizzo e-mail macchicostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00622300127

Indirizzo via C. Berra, 12, 21040 VENEGONO INFERIORE (Italia)

Numero telefono 0331864046



Report della Procedura consolidamento sponde ponte sul torrente fontanile in Via Al-
bisetti e ripristino della pista pedonale n. 124999847 effettuata da Comune di Tradate

3

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1591027757273

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore MACCHI COSTRUZIONI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 1 giugno 2020 18.09.17 CEST

Sconto 3,50000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 4. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 4 giugno 2020 10.36.48
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura consolida-
mento sponde ponte sul torren-
te fontanile in Via Albisetti e ri-
pristino della pista pedonale (ID
124999847) è iniziata.

giovedì 4 giugno 2020 10.36.45
CEST

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato consolidamento sponde
ponte sul torrente fontanile in
Via Albisetti e ripristino della pi-
sta pedonale (ID 124999847) è
stata completata.

giovedì 4 giugno 2020 10.36.45
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591027757273) della Procedu-
ra consolidamento sponde pon-
te sul torrente fontanile in Via
Albisetti e ripristino della pista
pedonale (ID 124999847) è sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: Offerta tecnica accet-
tata dal sistema.
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Data Oggetto Testo

giovedì 4 giugno 2020 10.36.43
CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecniche
della procedura consolidamento
sponde ponte sul torrente fon-
tanile in Via Albisetti e ripri-
stino della pista pedonale (ID
124999847) è iniziata.

giovedì 4 giugno 2020 10.36.40
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591027757273) della Procedu-
ra consolidamento sponde ponte
sul torrente fontanile in Via Al-
bisetti e ripristino della pista pe-
donale (ID 124999847) è stata
accettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 4 giugno 2020 10.36.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_25130 sulla
Procedura con ID 124999847 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 3 giugno 2020
10.00.08 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura consolidamento spon-
de ponte sul torrente fontanile in
Via Albisetti e ripristino della pi-
sta pedonale (ID 124999847).

lunedì 1 giugno 2020 18.09.17
CEST

Invio Offerta L`offerente MACCHI CO-
STRUZIONI ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
consolidamento sponde ponte
sul torrente fontanile in Via Al-
bisetti e ripristino della pista pe-
donale (ID 124999847).

venerdì 29 maggio 2020 9.28.00
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubbli-
cazione sul Mercato consolida-
mento sponde ponte sul torren-
te fontanile in Via Albisetti e ri-
pristino della pista pedonale (ID
124999847).

venerdì 29 maggio 2020 9.27.46
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato consoli-
damento sponde ponte sul tor-
rente fontanile in Via Albisetti
e ripristino della pista pedona-
le (ID 124999847). Le tempisti-
che del Mercato (nel Vostro fuso
orario) sono disponibili nel det-
taglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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