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RELAZIONE GENERALE E QUADRO STORICO 

 
 La Scuola Primaria “Dante Alighieri” sorge in prossimità del centro storico di Abbiate 
Guazzone, ed è storicamente la scuola primaria dell’abitato. 
 L’immobile è composto da unico edificio con pianta ad U, dove il corpo centrale è 
stato realizzato per primo, mentre successivamente sono stati prolungati i 2 bracci laterali, 
in cui trovano posto i servizi accessori (mensa e bagni) da una parte e la palestra con gli 
spogliatoi dall’altra. Tutto il fabbricato è distribuito su due piani (rialzato e primo), tranne la 
zona della palestra, che è composta dal piano terreno (palestra) e dal piano interrato 
(deposito). Anche sotto il piano rialzato è presente uno spazio in gran parte utilizzato solo 
come vespaio, tranne una zona centrale dove nel tempo sono stati sistemati la vecchia 
caldaia a gasolio (non più in funzione) ed il serbatoio del combustibile liquido (anche 
questo dismesso).  

L’edificio è stato costruito a partire dal 1923, ed inaugurato nel 1927. La costruzione 
originale prevedeva solo il piano rialzato, oltre al vespaio a piano interrato. Subito dopo la 
Seconda Guerra Mondiale il fabbricato venne ampliato con l’aggiunta di un piano, della 
scala esterna e del blocco aule e mensa nel braccio Sud. Infine, negli anni ’80 vennero 
realizzati la palestra con gli ambienti accessori (in ampliamento del braccio Nord) e la 
scala di sicurezza esterna.  

Le strutture portanti del corpo centrale più vecchio sono in muratura laterizia o in 
cemento armato con elementi orizzontali in cemento armato, latero-cemento o legno 
cemento. La copertura ha struttura portante in legno e manto in tegole laterizie di tipo 
marsigliese. L’ossatura portante dei due bracci in ampliamento è invece in cemento 
armato sia per gli elementi verticali che per quelli orizzontali. Le strutture portanti degli 
ampliamenti sono indipendenti da quelle del corpo centrale primigenio, anche se non si 
possono escludere interazioni a livello fondazionale a causa della loro prossimità.  

Per una migliore comprensione dell’immobile si rimanda alle planimetrie delle 
pagine successive. 

 
Le indagini e gli interventi condotti negli ultimi anni hanno manifestato alcuni 

problemi a livello strutturale, legati soprattutto alla copertura ed al manifestarsi di 
fessurazioni nelle pareti. Inoltre, le mutate esigenze didattiche e l’entrata in vigore di nuove 
normative rendono necessari alcuni interventi di messa in sicurezza ed adeguamento. 

In relazione alla volontà dell'amministrazione comunale di procedere con questi 
interventi, si è provveduto alla redazione del presente progetto preliminare, che prevede:   

1) la sostituzione della copertura della porzione centrale dell’edificio 
2) la rimozione del serbatoio del gasolio e del vecchio generatore di calore 
3) il consolidamento a livello fondazionale di un pilastro  
4) l’adeguamento dell’impianto elettrico 
5) l’incremento dell’infrastrutturazione digitale della scuola. 

   
 



Scuola Primaria “Dante Alighieri” Abbiate Guazzone 
Progetto di fattibilità tecnico-economica lavori di messa in sicurezza e adeguamento 

 

ASPETTI URBANISTICI E VINCOLI 
 
L’edificio oggetto di intervento sorge ad Abbiate Guazzone in via Dante Alighieri, ed 

è catastalmente censito con il mappale n. 1294 foglio 9 sez. Abbiate Guazzone comune di 
Tradate. 

 
Urbanisticamente l’area è classificata dal P.G.T. vigente Area a Standard 

evidenziata nel Piano dei Servizi, mentre ricade in classe di fattibilità 2b da un punto di 
vista idro-geologico. Inoltre, parte dell’area ricade in fascia di rispetto del punto di 
captazione dell’acqua potabile corrispondente al pozzo di Villa Centenari. 

 
Infine, l’edificio è vincolato come Bene Culturale ai sensi degli articoli 10 comma 1 e 

12 comma 1 del D.Lgs. 42/04 in quanto si tratta di immobile di proprietà comunale, opera 
di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni.  

 
 

 
INDAGINI PRELIMINARI 
 
 Negli ultimi anni l’edificio che ospita la Scuola Primaria “Dante Alighieri” è stato 
oggetto di alcune indagini per verificare lo stato di conservazione del fabbricato e la sua 
capacità di rispondere in sicurezza alle sollecitazioni cui è esposto.  
 
 Le prime indagini hanno riguardato la stabilità dei controsoffitti, ed hanno portato ad 
interventi di consolidamento dei medesimi negli anni 2014/2015. 
  

Successivamente i lavori di rifacimento della copertura del braccio Nord hanno 
evidenziato che anche la struttura lignea secondaria del tetto del resto del fabbricato, 
risalente all’ampliamento del secondo dopoguerra, è in condizioni precarie, con i travetti 
ed i listelli portategola in gran parte danneggiati. Con procedura d’urgenza sono infatti già 
stati sostituiti 2 tratti di colmo nel 2015. Le falde si presentano già imbarcate in molti punti, 
con evidenti infiltrazioni di acqua che hanno portato al deterioramento del legno. Invece 
l’impermeabilizzazione della gronda perimetrale, eseguita in guaina bituminosa, si 
presenta in condizioni discrete, e dunque, a parte qualche intervento locale di riparazione, 
si è preferito non sostituirla. Questa operazione, infatti, avrebbe richiesto la realizzazione 
del ponteggio tutto intorno al fabbricato, con aumento dei costi e maggior impatto del 
cantiere sull’edificio scolastico. Si è dunque preferito rinviare l’intervento sulla gronda ad 
un eventuale rifacimento della facciata di tutto l’edificio. 
 

Sono state oggetto di indagine anche le numerose fessurazioni presenti soprattutto 
sui muri del piano rialzato. Dopo una prima analisi, che ha attribuito all’accostamento di 
strutture diverse le crepe presenti a piano primo, sono state effettuate una serie di 
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misurazioni micrometriche degli spostamenti delle altre fessurazioni rilevate a piano 
rialzato. Tali misurazioni sono state effettate dall’ing. Francesco Marazzi tra ottobre 2018 e 
novembre 2019, ed hanno permesso di verificare che si tratta per la maggior parte di 
fessurazioni con andamento stagionale, dovute alla dilatazione delle murature in base ai 
cicli naturali di riscaldamento e raffrescamento. L’unica zona che ha mostrato la tendenza 
verso un aumento continuo dell’apertura, seppure modesto, è quella che coinvolge il 
pilastro d’angolo del corridoio Sud del piano rialzato. Si ipotizza che questo lento 
movimento sia dovuto ad un cedimento delle fondazioni del pilastro, causato 
dall’incremento di carico del sopralzo realizzato nel secondo dopoguerra. In questa zona il 
pilastro è isolato, mentre sull’altro lato è presente un’aula con un muro portante che 
distribuisce il carico sul terreno.  

 
Durante i sopralluoghi è poi emerso che, quando è stato installato il nuovo 

generatore di calore a gas metano, non sono stati rimossi né il vecchio generatore di 
calore a gasolio né il serbatoio di combustibile, entrambi posizionati in vani presenti a 
piano interrato con accesso direttamente dal cortile. A causa del trascorrere del tempo e 
della presenza di umidità, il materiale metallico di cui sono fatti questi impianti si sta 
degradando, rendendo necessaria la loro bonifica e rimozione.   

 
L’adeguamento dell’impianto elettrico ed il potenziamento dell’infrastruttura digitale 

dell’edificio sono esigenze dovute all’entrata in vigore di nuove normative e all’utilizzo di 
nuove attrezzature e tecnologie. In particolare, si prevede di potenziare la rete dati della 
scuola e di attrezzare ogni aula anche con dispositivi atti a trasmettere le lezioni in remoto, 
in vista di una possibile turnazione nella frequenza a scuola degli allievi. 
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RELAZIONE TECNICA 
 
 Si richiama integralmente quanto indicato nei punti precedenti del presente 
documento circa l’opportunità di realizzare gli interventi progettati. I paragrafi seguenti 
illustrano le modalità di esecuzione dei diversi ambiti prospettati.  
 
SOSTITUZIONE COPERTURA DELLA PORZIONE CENTRALE DELL’EDIFICIO 
 
 Il progetto prevede la sostituzione del manto di copertura esistente con uno analogo 
con la medesima forma e sagoma di quella attuale. Insieme alle tegole verranno rimossi e 
cambiati anche tutti i travetti ed i listelli porta tegola, mentre per quanto riguarda la 
struttura portante principale ci si limiterà a sostituire gli eventuali elementi ammalorati.  
 Nell’esecuzione dei lavori si procederà con la pulizia del sottotetto da tutto il 
materiale depositato e dall’isolamento in lana minerale ormai in disfacimento. Quindi, dopo 
aver verificato la stabilità del solaio del sottotetto, verrà realizzato un manto di 
coibentazione in schiuma poliuretanica applicata a spruzzo, per uno spessore di 11 cm 
con una densità di 40 kg/mc ed una conduttività di 0,026 W/mq K, in modo da garantire un 
coefficiente di trasmittanza U del pacchetto del solaio inferiore a 0,22 Wmq/K, pari al 
minimo di legge; questa soluzione, oltre che isolare termicamente i piani sottostanti, li 
tutela anche da infiltrazioni di acqua durante lo svolgimento dei lavori, 
 Completate queste operazioni, è previsto di disporre sopra il manto in poliuretano 
un piano di assi da ponte con la funzione sia di proteggere il manto stesso sia di ripartire 
eventuali carichi su tutti gli elementi del solaio. Inoltre, dato che non sarà possibile 
appoggiare i materiali da costruzione sopra il solaio, verrà messo in opera un castelletto di 
carico composto da cavalletti di ponteggio e di superficie 3,60x3,00 m sopra cui depositare 
tutti i materiali necessari. Questa opera provvisionale servirà anche come accesso di 
cantiere alla copertura. 

Dopo aver messo in sicurezza il solaio, verrà prima rimosso il manto di tegole 
esistente con tutta l’orditura minuta e secondaria, e quindi sarà realizzata la nuova 
struttura lignea secondaria (travetti e listelli porta tegola) in legno massiccio stabilizzato di 
abete tipo KVH, con la sostituzione di eventuali elementi dell’orditura primaria che 
dovessero risultare ammalorati. Completata questa operazione, sarà posato il nuovo 
manto in tegole laterizie di tipo marsigliese, analoghe a quelle esistenti, con le converse in 
lattoneria di alluminio. La messa in sicurezza del tetto prevede anche l’installazione di un 
lucernario per accesso alla copertura, e della linea vita permanente, realizzata e certificata 
in base alle normative vigenti.  
 
RIMOZIONE SERBATOIO DI GASOLIO E GENERATORE DI CALORE 

 
Il serbatoio di gasolio a piano interrato verrà bonificato con asportazione del 

materiale depositato e consegna a discarica autorizzata, e successiva inertizzazione delle 
pareti del serbatoio propedeutica alla demolizione. Una volta completate queste operazioni 
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la cisterna, il generatore di calore e tutti gli impianti presenti saranno smontati e tagliati in 
pezzi con strumentazione antiscintilla. I pezzi verranno poi rimossi e conferiti a discariche 
autorizzate. Al termine dei lavori verrà effettuata una pulizia generale degli ambienti con 
rimozione di tutti i residui di idrocarburi mediante idonee attrezzature.  
 
CONSOLIDAMENTO FONDAZIONALE DI UN PILASTRO  

 
L’intervento prevede il consolidamento del pilastro d’angolo del corridoio a piano 

rialzato braccio Sud verso il cortile interno, allargando la fondazione esistente con strutture 
in cemento armato. Per prima cosa verrà messa a nudo la fondazione esistente scavando 
con mezzi meccanici o a mano fino al piano di posa attuale. Quindi si procederà alla posa 
dei ferri di armatura dell’aumento delle fondazioni, armature che saranno agganciate alle 
fondazioni esistenti con iniezioni di malta epossidica. Non è prevista la disposizione di 
casseri, in quanto il getto sarà fatto contro terra. Una volta maturati i getti verrà ripristinata 
la pavimentazione del cortile.  

Per le strutture in cemento armato verrà utilizzato calcestruzzo C25/30 XC2 in 
classe S4, mentre per le armature sarà utilizzato acciaio B450C ad aderenza migliorata. B  
 
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO 
 
Locale mensa 
Adeguamento degli impianti elettrici all’interno del locale mensa con la posa di una nuova 
linea per l’alimentazione di un sistema di lavaggio stoviglie. 
La nuova linea sarà realizzata con cavi unipolari da posare in parte in tubazioni già 
esistenti ed in parte in tubazioni in PVC rigido da posare a vista o nel controsoffitto del 
locale mensa. 
La nuova linea sarà alimentata da un dispositivo di protezione del tipo magnetotermico 
differenziale ad uso esclusivo da posare nel quadro elettrico generale della scuola che si 
trova al piano terra nel locale bidelli. 
L’allacciamento dell’impianto di lavaggio stoviglie sarà realizzato tramite una presa 
industriale da posare a parete ad una altezza di circa 200cm dal pavimento per essere 
lontana dalla portata degli studenti e non arrecare un ulteriore pericolo. 
Aula speciale 
Adeguamento degli impianti elettrici all’interno di un locale situato al primo piano da adibire 
ad aula speciale. 
L’adeguamento prevede la posa di nuove prese elettriche di tipo civile da posare a parete 
e da alimentare con nuove linee realizzate con cavi unipolari da posare in parte nelle 
tubazioni esistenti ed in parte in nuove tubazioni in PVC rigido posate a vista. 
Le nuove prese saranno alimentate dal circuito forza motrice già presente nel locale e 
protetto da idoneo dispositivo magnetotermico differenziale installato nel quadro di piano 
esistente. 
Accesso pedonale 
All’esterno dell’edificio sarà installato un nuovo apparecchio illuminante per l’illuminazione 
dell’accesso pedonale degli studenti. 
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Questo apparecchio sarà installato a parete e sarà del tipo a proiettore con corpo 
illuminante a LED per ridurre il consumo energetico. 
Questo apparecchio sarà alimentato dal circuito luci esistente e sarà comandato da un 
dispositivo automatico in grado di attivare l’illuminazione in funzione del livello di 
luminosità esterna ed in funzione di orari prestabiliti. 
 

MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURAZIONE DIGITALE DELLA SCUOLA 
  

Il progetto prevede il potenziamento della rete dati interna all’edificio, e di attrezzare 
tutte la aule in modo che sia possibile trasmettere anche a distanza le lezioni che si 
tengono nelle classi, in vista di una possibile turnazione degli allievi presenti a scuola. 
Nello specifico, verranno rinnovati gli access point e gli hub di rete in modo da rendere più 
veloce la trasmissione dei dati via eternet o tramite Wi-Fi (access point da 1200 Mbps e 
HUB da 10Gbps) e da incrementare il numero di dispositivi collegabili simultaneamente. 
Ogni aula verrà dotata di webcam e di postazione con microfono ad archetto, oltre alle LIM 
che sono già presenti in ogni classe. Dove possibile, ovvero dove sono già presenti le 
condutture, le aule verranno cablate con collegamento di tipo fisico, mentre dove non sarà 
possibile verranno installati un numero adeguato di access point Wi-Fi.  
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
 

Vista facciata su via Dante 
 
 

 
 

Vista facciata su via Dante 
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Vista facciata corpo centrale da via Leonardo da Vinci 
 
 

 
 

Vista copertura corpo centrale  
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Vista copertura braccio Sud 
 
 

  
 

Vista sottotetto corpo centrale  
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Particolare copertura corpo centrale  
 
 

 
 

Particolare copertura corpo centrale 
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Vecchio generatore di calore a piano interrato 
 
 

 
 

Particolare serbatoio gasolio a piano interrato 
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   Vista pilastro da consolidare 
   dal corridoio   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vista aerea 
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ESTRATTO DI MAPPA 
 
 

Mappale 1294 foglio 9 sez. Abbiate Guazzone 
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ESTRATTO DI P.G.T. 
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PLANIMETRIA GENERALE 
 

 
 
  Palestra     Mensa 
Copertura oggetto di intervento 
   
                 Vecchia centrale termica da rimuovere   
     Pilastro da consolidare
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PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DELLA SICUREZZA 
 
 Gli interventi previsti verranno realizzati su di un edificio scolastico, utilizzato 
quotidianamente da oltre 300 bambini. Pertanto sarà importante programmare i lavori 
tenendo presente la sicurezza degli utenti, oltre che quella degli addetti ai lavori.  
 
 Sarebbe preferibile che tutti i lavori venissero effettuati nel periodo di chiusura delle 
attività didattiche, ovvero da metà giugno a metà settembre, periodo in cui l’accesso 
all’edificio è limitato al personale docente e non docente, generalmente ridotto per 
numero. Nel caso che questo non fosse possibile, bisognerebbe eseguire le opere 
cercando di creare il minor disturbo possibile all’attività scolastica, e soprattutto limitando il 
rischio di interferenze.  
 
 La soluzione ipotizzata potrebbe essere quella di recintare il cortile interno verso la 
via Leonardo da Vinci, ricavando un accesso al cantiere da quella parte e lasciando 
l’ingresso dalla via Dante Alighieri solo per gli allievi ed il personale della scuola. Inoltre, i 
lavori andrebbero sospesi in coincidenza degli orari di ingresso e uscita da scuola, 
soprattutto le operazioni di carico/scarico. Alcune specifiche operazioni di cantiere (posa 
delle recinzioni, montaggio/smontaggio della gru a torre, montaggio/smontaggio dei 
parapetti, ecc.) dovranno venir eseguiti il sabato o i pomeriggi senza rientro a scuola, 
organizzando eventualmente il trasporto degli allievi che si fermano al doposcuola presso 
un altro plesso scolastico. I lavori di potenziamento dell’infrastrutturazione digitale della 
scuola, opere che necessariamente interessano gli spazi interni dell’edificio, dovranno 
essere eseguiti solo nei pomeriggi senza rientro scolastico ed il sabato, separando dal 
resto delle aule quelle oggetto di intervento. Tutte le operazioni dovranno comunque 
essere programmate in accordo con il Dirigente Scolastico competente. 
 
 Per quanto riguarda le indicazioni specifiche relative alle lavorazioni di cantiere, i 
lavori in copertura verranno eseguiti previa sistemazione di un parapetto provvisorio 
montato con cestello autosollevante e fissato alla gronda in cemento armato esistente, 
mentre l’accesso avverrà da un castelletto in cavalletti di facciata montato nel cortile 
interno. 
 Per le operazioni di rimozione della vecchia centrale termica a gasolio e del relativo 
serbatoio, bisognerà utilizzare attrezzature con dispositivi antiscintilla, mentre gli addetti 
dovranno operare osservando tutte le norme previsti per i lavori in ambiente confinato.  
 
 L’area di cantiere dovrà essere interamente segregata per impedire l’accesso di 
estranei o personale non autorizzato, mentre l’accesso dei mezzi d’opera e delle forniture 
dei materiali alla futura area di cantiere potrà avvenire dalla via Leonardo da Vinci. Dovrà 
essere adeguatamente coordinata l’accessibilità dei mezzi d’opera con l’apposizione di 
specifica cartellonistica di avviso e limitazione della velocità di transito. Tutti i mezzi e le 
macchine operatrici dovranno essere utilizzate da personale qualificato, formato ed 
informato sui rischi propri e contingenti alle attività che andrà a svolgere nel cantiere. 
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 In sede di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, che dovrà essere 
specifico per l'intervento in oggetto e di concreta fattibilità, dovranno essere 
specificatamente valutate, in relazione al cronoprogramma delle attività lavorative, le 
eventuali sovrapposizioni ed interferenze al fine di individuare dettagliatamente le azioni 
atte alla gestione della sicurezza. 
 
Si affrontano nei paragrafi seguenti alcune specificità relative all’organizzazione della 
sicurezza nel cantiere.   
 
NSTALLAZIONE DEL CANTIERE 
L'appaltatore dovrà provvedere all'installazione di strutture provvisionali per l'utilizzo del 
personale operante in loco. 
L'area del cantiere dovrà essere opportunamente delimitata mediante l'ausilio di 
transennature o recinzioni, atti a proteggere dal rischio della presenza di terzi non 
autorizzati. Tali chiusure di cantiere dovranno essere sempre presenti ed in efficienza per 
tutta la durata dei lavori. 
All'interno dell'area di cantiere potrà accedere il solo personale addetto. 
Si raccomanda particolare attenzione al pericolo d'interferenza tra le lavorazioni del 
cantiere e le attività scolastiche all’interno dell’edificio. 
 
Infine, ci sono alcune avvertenze da dare per l’esecuzione dei lavori. Infatti, prima di 
intervenire sulla copertura, sarà necessario verificare la stabilità del solaio del sottotetto, 
una volta liberato da tutto quanto vi è attualmente depositato. E subito dopo aver 
realizzato la coibentazione a spruzzo, sopra di essa bisognerà disporre un piano di assi da 
ponte con la funzione sia di proteggere il manto di poliuretano sia di ripartire eventuali 
carichi su tutti gli elementi del solaio.  
Inoltre, non sarà possibile appoggiare i materiali da costruzione sopra il solaio, e pertanto 
è prevista la messa in opera di un castelletto di carico composto da cavalletti di ponteggio 
e di superficie 3,60x3,00 m sopra cui depositare tutti i materiali necessari. Questa opera 
provvisionale servirà anche come accesso di cantiere alla copertura. 
 
RICERCA SOTTOSERVIZI 
Prima di effettuare scavi o demolizioni il direttore di cantiere dovrà: 

-  visionare tutta la documentazione in suo possesso, le relative planimetrie e/o 
indicazioni fornitegli dagli enti gestori dei sottoservizi presenti nel sottosuolo e 
interferenti con il cantiere; 

-  effettuare i necessari scavi di assaggio da eseguire a mano e comunque con 
particolare cautela con l'utilizzo di strumenti idonei atti ad accertare la posizione dei 
sottoservizi. 

- in mancanza di sufficienti indicazioni riguardanti i sottoservizi, contattare ed 
eventualmente convocare gli enti per una verifica sul cantiere interessato. 
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STOCCAGGIO MATERIALI 
Il Direttore di cantiere dovrà evitare che nei passaggi in prossimità e dentro l'area di 
cantiere, e soprattutto nelle zone dove potenzialmente possano transitare gli utenti della 
scuola, siano stoccati disordinatamente materiali che possano creare intralcio al 
passaggio delle persone o dei veicoli. I suddetti materiali dovranno essere protetti e 
opportunamente segnalati con cartelli per eventuali situazioni di pericolo. 
 
LAVORI IN ELEVAZIONE 
Sono considerati lavori in elevazione tutti gli interventi eseguiti ad una quota superiore al 
piano di campagna. Nell'esecuzione delle opere provvisionali, relative ai lavori, si dovrà 
tenere conto dei rischi di caduta dall'alto di materiali e degli operatori e pertanto dovranno 
essere tenute in perfetta efficienza sino al cessare del loro utilizzo. 
E' obbligatorio utilizzare, per lavori in altezza superiore a 2 m, esclusivamente ponteggi 
metallici del tipo autorizzato dal Ministero del Lavoro ed idonei alla tipologia dell'opera da 
eseguire. In alternativa è ammesso l'uso di scale per lavori fino a 6 m purché siano 
utilizzate per operazioni di ispezione di controllo e per lavori che non prevedano l'uso di 
attrezzature pesanti o da utilizzare con due mani, e che siano di breve durata. 
L'allestimento del ponteggio, provvisto di "marchio" del fabbricante ed eseguito da 
personale specializzato così come indicato all' art.136 comma 6 e 7 D.Lgs. 81/08, sotto il 
controllo del Direttore di cantiere che ne verifica la rispondenza strutturale. Per tali attività 
si dovrà seguire scrupolosamente il PiMUS, e se il ponteggio deve essere progettato, 
copia di tale progetto comprendente, il calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate 
nell'autorizzazione ministeriale e il disegno esecutivo dovranno essere integrati nel PiMUS 
stesso e custoditi in cantiere. 
Potranno essere utilizzati ponteggi a sbalzo esclusivamente nel caso in cui non possano 
essere realizzati ponteggi partenti da terra. 
Il Direttore di cantiere, qualora non si possano eseguire opere provvisionali, dovrà 
provvedere a predisporre tutte le misure necessarie per consentire all’"operatore di 
raggiungere il luogo di lavoro e di operare in condizioni di sicurezza. 
 
SMALTlMENTO DEI RIFIUTI 
Tutti i materiali non più utilizzati in cantiere classificati, secondo origine, come rifiuti 
speciali devono essere smaltiti nel rispetto delle prescrizioni vigenti a cura dell'impresa, a 
cui spetta l'onere di contattare le aziende specializzate ed autorizzate alla raccolta ad al 
trasporto dei rifiuti speciali, al fine di predisporne lo smaltimento. 
L'impresa dovrà consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto da smaltire al fine 
dell’identificazione della pericolosità. 
I materiali derivanti dalla bonifica e dall’asportazione del vecchio serbatoio e della vecchia 
centrale termica del piano interrato dovranno essere conferiti ad impianto autorizzato di 
trattamento, in quanto rifiuti speciali. 
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 - SOSTITUZIONE COPERTURA DELLA PORZIONE CENTRALE DELL’EDIFICIO

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

1 Impianto di cantiere consistente nella formazione di
cesate, cartellonistica, recinzione, protezioni,
baraccamenti, bagno chimico di cantiere, nolo dei
macchinari, delle attrezzature, adempimento degli
oneri e permessi comunali, compresi gli impianti
elettrici e idrico di cantiere con relativa dichiarazione
di conformità, compreso quant'altro occorrente per lo
svolgimento della attività del cantiere per dare le
opere finite. Inclusa realizzazione dell'accesso da via 
Leonardo da Vinci con la modifica della recinzione
esistente

SOMMANO a corpo 1 1.200,00 1.200,00

2 Installazione di gru idraulica a montaggio rapido
altezza sottogancio ml 20, sbraccio ml 28, compreso
proparazione di idoneo piano di appoggio certificato
da tecnico abilitato. Nolo della stessa per tutta la
durata delle lavorazioni (60 giorni); compreso
rilascio di dichiarazione di conformità e corretto
montaggio; formazione di recinzione in pannelli
prefabbricati zincati a protezione area di rotazione
ed ingombro a terra della gru. Incluso smontaggio
gru, rimozione opere provvisorie e pulizia area
interessate dalla lavorazione.

SOMMANO a corpo 1 4.000,00 4.000,00

3 Realizzazione di castelletto di carico avente
larghezza di calpestio al piano di lavoro di m 3,6x3,0, 
completo di piano di lavoro, botole e scalette per la
salita e la discesa al piano delle maestranze, per
l'intera durata dei lavori circa 60 giorni, dimensioni
compreso successivo smontaggio a lavori ultimati.
Stesura POS e Pi.M.U.S.

SOMMANO a corpo 1 2.000,00 2.000,00

4 Rimozione masserizie presenti all'interno del piano
sottotetto, compreso abbassamento materiali al
piano di carico, carico su autocarro, trasporto e
smaltimento presso i centri di raccolta autorizzati

SOMMANO a corpo 1 800,00

5 1C.01.060.0080 
1C.27.050.0100.l

Rimozione dell'isolamento in lana minerale presente
nel sottotetto, compreso l'inserimento della stessa
all'interno di appositi "big bags", l'abbassamento al
piano di carico, il carico su automezzo, il trasporto
presso i centri di conferimento autorizzati allo
smaltimento del rifiuto, inclusi gli oneri di discarica.
La lavorazione è compresiva della fornitura alle
maestranze di tutti i dispositivi di protezione
individuali a norma di legge, necessari per lo
svolgimento delle operazioni in totale sicurezza

Sottotetto già rifatto: 10,4x9,7 mq 100,88
Sottotetto oggetto intervento: 
38,9x9,65+25,0x0,85+10,4x9,8 mq 498,56

SOMMANO mq 599,44 6,82 4.088,15

6 Accurata pulizia del sottotetto al fine di consentire la
successiva formazione dell'isolamento a spruzzo a
garantire una corretta coesione dello stesso al
supporto sottostante. 

Sottotetto già rifatto: 10,4x9,7 mq 100,88



Sottotetto oggetto intervento: 
38,9x9,65+25,0x0,85+10,4x9,8 mq 498,56

SOMMANO mq 599,44 3,00 1.798,31

7 Fornitura e posa in opera di schiuma poliuretanica
applicata a spruzzo per uno spessore di 11 cm, con
una densità di 40 kg/mc ed una conduttività di 0,026
W/mq K. 

Sottotetto già rifatto: 10,4x9,7 mq 100,88
Sottotetto oggetto intervento: 
38,9x9,65+25,0x0,85+10,4x9,8 mq 498,56

SOMMANO mq 599,44 32,00 19.181,92

8 Assistenza muraria alla posa in opera di poliuretano
compresa la posa in opera di teli cerati in copertura
al fine di limitare l'umidità superficiali del sottotetto e
le loro rimozione in fase di posa.

Sottotetto già rifatto: 10,4x9,7 mq 100,88
Sottotetto oggetto intervento: 
38,9x9,65+25,0x0,85+10,4x9,8 mq 498,56

SOMMANO mq 599,44 1,90 1.138,93

9 1C.01.060.0040.b 
1C.01.060.0020.a 
1C.01.060.0010.a

Rimozione totale dell'orditura secondaria di tetto in
legno costituita da travetti e listelli porta tegola.
Comprese le opere provvisionali e di protezione;
valutazione a m² di sup. coperta. Rimozione
dell'orditura sottomanto, per sottomanto in piccola
orditura sottotegole in listelli di abete. Rimozione del
manto di copertura. Per coperture in tegole di
laterizio. Compreso l'abbassamento al piano di
carico, movimentazione con qualsiasi mezzo
nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del
materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli
oneri di smaltimento.

(20,5+9,3)/2x6,1+9,3x6,1+(11,3+6,1)/2+7,2x5,8 
+(13,2+25,9)/2x6,0+(17,1+28,4)2x5,6+(14,0 
+13,2)/2x0,45+7,2x5,8+(5,05+10,6)/2x6,1 
+(5,05x6,1)/2 mq 553,80

SOMMANO mq 553,80 21,14 11.707,23

10 1C.01.160.0010.a Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di
fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto
rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i
ponteggi esterni: canali di gronda, converse,
scossaline, cappellotti, pezzi speciali

Converse: 4 x 9,0 ml 36,00
SOMMANO ml 36,00 9,14 329,04

11 1C.27.050.0100.d Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti
misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato
per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010

SOMMANO ql 138,78 1,90 263,68

12 Eventuale sostituzione di elementi di orditura
principale in legno (colmo, terzere, diagonali,
elementi di capriata), eseguita con materiale in legno
di abete KVH di sezione adeguata

SOMMANO a corpo 1,00 3.000,00 3.000,00

13 1C.11.010.0020.a Fornitura e posa, su grossa orditura in capriate e
colmi esistenti, di travetti da cm 6x12 in abete KVH
con listelli da cm 5x2,5 o 5x3 posti ad interasse
adatto al tipo di manto. Compresi: tagli, adattamenti,
chiodatura alla sottostante struttura. Per manto: in
tegole piane marsigliesi



(10,6+5,2)/2x5,8+(5,2x6,2)/2+ 
(28,45+17,1)/2x5,95+(13,95+13,1)/2x0,5+7,0x5,7+(2
5,9+13,1)/2x6+7,0x5,7+ 9,35x6,3+ 
(9,3+20,35)/2x6,2+(11,35x6,05)/2

mq 586,17
SOMMANO mq 586,17 28,91 16.946,10

14 Assistenza edile alla posa della struttura lignea della
copertura, incluso fissaggio dei travetti alla muratura
perimetrale e completamente della muratura tra un
travetto e l'altro

SOMMANO mq 586,17 11,00 6.447,84

15 1C.11.110.0050 Manto di copertura con tegole marsigliesi in ragione
di n. 15 al m², compresi colmi e pezzi speciali,
sigillature con malta, esclusi i listelli portategole

(10,6+5,2)/2x5,8+(5,2x6,2)/2+ 
(28,45+17,1)/2x5,95+(13,95+13,1)/2x0,5+7,0x5,7+(2
5,9+13,1)/2x6+7,0x5,7+ 9,35x6,3+ 
(9,3+20,35)/2x6,2+(11,35x6,05)/2 mq 586,17

SOMMANO mq 586,17 21,89 12.831,21

16 1C.14.150.0010.b Colmo aerato sviluppo 44 cm; completo di
scossalina sviluppo 26,5 cm, angolari sagomati con
relative guarnizioni e staffe di supporto; in opera
compresa assistenza muraria; in lamiera di:
alluminio preverniciato; spessore 10/10 mm

9,3+7,0+13,20+7,0+5,1+9x6 ml 95,60
SOMMANO ml 95,60 56,07 5.360,29

17 1C.14.050.0010.e Converse completi di cicogne o tiranti; pluviali,
compresa la posa dei braccioli. Tutti lavorati
con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese
le assistenze murarie e accessori di fissaggio.
Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali,
lattonerie speciali; in: lastra in lega di alluminio
preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm

Converse: 9,0x4x0,8x3 kg 86,40
Sovrapposizioni: 76,8x0,1 kg 8,64

SOMMANO kg 95,04 13,50 1.283,04

18 Assistenza muraria alla posa in opera di canali,
converse, scossaline, pluviali di coperture di tetto e
relativi pezzi speciali in alluminio.

SOMMANO kg 95,04 3,00 285,12

19 MA.00.005.0010 Ore in economia per la sistemazione della struttura
lignea esistente e l'adattamento dei nuovi materiali a
quelli già esistenti, incluso il raccordo tra le nuove
falde e quelle non oggetto di intervento

ore 50,00 34,51 1.725,50

20 1C.11.270.0010.a 
1C.11.270.0040.a

Fornitura e posa di passo d'uomo per accedere alla
copertura a cupola rettangolare autoportante in
metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato,
trasparente od opale, a parete semplice.
Fissaggio alla base in muratura, metallica o
prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e
guarnizione di tenuta in modo di trattenere
l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le
assistenze murarie e dispositivo per l'apertura
manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in
metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta
ed accessori per il fissaggio alla base in cemento,
metallica o
prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite
una maniglia, interna o esterna.esclusa la
predisposizione della base. Con dimensioni interno
85x60 cm, spessore 3+3 mm 

SOMMANO cad 1 360,32 360,32



21 1C.11.200.0010 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta,
tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura
mediante ancoraggi strutturali, che consentano
l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di
manutenzione in copertura, in condizioni di
sicurezza per gli operatori. L’intervento prevede
l’installazione di linee di ancoraggio di tipo C,
progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel
caso di installazione permanente o UNI EN 795 +
CEN/TS 16415 nel caso
di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno
essere certificati da ente terzo autorizzato dal
Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti
previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di
connessione alla struttura portante, dovranno essere
dimensionati e verificati, e dovrà essere fornita al
committente specifica relazione di calcolo redatta dal
tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla
struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.

Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea
flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato o
acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con
resistenza agli agenti atmosferici tale da aver
superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI
EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali
ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e
indeformabile. Ogni linea orizzontale flessibile di tipo
C, costituita da 1 o più campate con luce massima in
accordo a quanto riportato sul manuale di uso e
manutenzione, dovrà essere dotata di dissipatore di
energia e di tenditore, entrambi in acciaio inox,
posizionati alle estremità opposte della linea, tra i
quali va tesa la fune in acciaio inox AISI 316 Ø8 mm
da 7x19 fili (133 fili). Nel prezzo è compreso il
rilascio da parte dell'installatore della certificazione
di corretta posa/montaggio e del manuale di
installazione uso e manutenzione, la corrispondenza
alle norme vigenti in materia antinfortunistica, la
fornitura e posa di targhette/cartelli per la
regolamentazione dell’accesso alla copertura,
l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive
da:

- ml 45 di cavo in Acciaio INOX aisi 304 diametro
mm 8, inclusi paletti in inox come seguenti alle
estremità a corpo 1,00 1.465,36 1.465,36
- n. 5 kit di fissaggio cavo acciaio INOX aisi 304
composto da: 1 tenditore, 2 morsetti, 3 grilli, 2
redancie cad 5,00 245,07 1.225,35
- n. 9 paletti intermedi in acciaio INOX aisi 304,
altezza 50 cm., spessore mm 8, con base sdi
ancoraggio. Dispositivo di ancoraggio Tipo C norma
UNI 795:2012, inluso kit fissaggio su struttura in
legno con 8 viti zincotropicalizzate M10x140 con
testa impronta Torx e  kit per chiusura pali in piombo

cad 9,00 498,19 4.483,71
- n. 24 ganci sottotegola composti da cavo in acciaio
INOX aisi 304 spessore mm 6 e piastra di fissaggio
in acciaio INOX aisi 304 piegata, spessore mm 3.
Dispositivo di ancoraggio Tipo A norma UNI
795:2012; inluso kit fissaggio su struttura in legno
con 2 viti zincotropicalizzate M10x140 con testa
impronta Torx

cad 24,00 46,74 1.121,76
Tutto quanto sopra esposto include:

- n. 1 targa informativa da apporre all'accesso
dell'impianto

- n. 2 manuale tecnico per uso e manutenzione dei
dispositivi di ancoraggio



- n. 1 redazione di elaborato tecnico della copertura
con indicazione dei dispositivi di ancoraggio di
utilizzare e relativi D.P.I. norma UNI 11158

SOMMANO 8.296,18
22 Accurata verifica dello stato di conservazione del

canale di gronda, esecuzione di rappezzi di guaina
nei punti che presentano cricità, controllo bocchette
imbocco pluviali, pulizia e revisione delle stesse

SOMMANO cad 1 2.000,00 2.000,00

23 Arrotondamenti ed imprevisti

SOMMANO cad 1 57,15 57

TOTALE SOSTITUZIONE COPERTURA PORZIONE CENTRALE DELL’EDIFICIO € 105.100,00

2 - RIMOZIONE SERBATOIO DI GASOLIO E GENERATORE DI CALORE

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

24 Bonifica cisterna gasolio piano interrato con
asportazione del materiale depositato e consegna a
discarica autorizzata, e successiva inertizzazione
delle pareti del serbatoio propedeutiche alla
successiva demolizione

SOMMANO a corpo 1 2.500,00 2.500,00

25 Demolizione del serbatoio, del generatore di calore e
di ogni altra opera impiantistica residua, con
asportazione del materiale, trasporto e consegna ad
impianto di trattamento autorizzato, inclusi oneri di
conferimento

SOMMANO a corpo 1 2.500,00 2.500,00

26 Pulizia degli ambienti con totale asportazione di
depositi ed incrostazioni di residui di idrocarburi,
lavoro eseguito con materiali ed attrezzature
adeguate, incluso asportazione del materiale,
trasporto e consegna ad impianto di trattamento
autorizzato, inclusi oneri di conferimento

SOMMANO a corpo 1 2.500,00 2.500,00

TOTALE RIMOZIONE SERBATOIO E GENERATORE DI CALORE € 7.500,00

3 - CONSOLIDAMENTO FONDAZIONALE DI UN PILASTRO

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

27 1C.02.150.0010.c Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di
materie di qualsiasi, per profondità compresa tra
0,81 e 2.00 m, con paleggiamento e deposito a
bordo scavo delle terre

0,85x0,85x1,9 mc 1,37
SOMMANO mc 1,37 109,90 150,87

28 1C.02.150.0010.b Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di
materie di qualsiasi,fino alla profondità di 0,80 m,
con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica;

(0,85x0,85+2,1x0,85)x0,5 mc 1,25
SOMMANO mc 1,25 78,43 98,33

29 1C.02.050.0010.a Formazione di breccia nel muro del piano interrato
per accesso vespaio adiacente, recupero dei
materiali e successivo ripristino della muratura a fine
lavori

SOMMANO a corpo 1,00 600,00 600,00



30 1C.04.020.0020.a Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:
C25/30 - XC1 e XC2

(0,85x0,85+0,85x0,85+2,1x0,85)x0,5 mc 1,62
SOMMANO mc 1,62 140,26 226,52

31 1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente 
e della tutela del Territorio e del Mare, con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080
e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: B450C

SOMMANO kg 80,00 1,42 113,60

32 Ancoraggio staffe nella muratura esistente per una
lunghezza di 40 cm, compreso foro con trapano
adeguato, pulizia del foro ed applicazione di adesivio
chimico nel foro per aderenza ferri di armatura

SOMMANO cad 48 25,00 1.200,00

33 1C.02.350.0010.a Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,
trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e
costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi: con terre depositate
nell'ambito del cantiere

0,85x0,85x1,4 mc 0,95
SOMMANO mc 0,95 2,75 2,62

34 1C.27.050.0100.d Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti
misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato
per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010 - peso rifiuti circa 2500 kg/mc

(0,85x0,85+2,1x0,85)x0,5 mc 1,25
SOMMANO ql 31,34 1,90 59,55

35 MA.00.005.0010 Ore in economia per sistemazioni ed imprevisti

ore 26,00 34,51 897,26

36 Arrotondamenti ed imprevisti

SOMMANO cad 1 51,25 51,25

TOTALE CONSOLIDAMENTO FONDAZIONALE DI UN PILASTRO € 3.400,00



4 - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

37 Adeguamento degli impianti elettrici all’interno del
locale mensa con la posa di una nuova linea per
l’alimentazione di un sistema di lavaggio stoviglie.
La nuova linea sarà realizzata con cavi unipolari da
posare in parte in tubazioni già esistenti ed in parte
in tubazioni in PVC rigido da posare a vista o nel
controsoffitto del locale mensa.
La nuova linea sarà alimentata da un dispositivo di
protezione del tipo magnetotermico differenziale ad
uso esclusivo da posare nel quadro elettrico
generale della scuola che si trova al piano terra nel
locale bidelli.
L’allacciamento dell’impianto di lavaggio stoviglie
sarà realizzato tramite una presa industriale da
posare a parete ad una altezza di circa 200cm dal
pavimento per essere lontana dalla portata degli
studenti e non arrecare un ulteriore pericolo

 

SOMMANO cad 1 1.000,00 1.000,00

38 Adeguamento degli impianti elettrici all’interno di un
locale situato al primo piano da adibire ad aula
speciale.
L’adeguamento prevede la posa di nuove prese
elettriche di tipo civile da posare a parete e da
alimentare con nuove linee realizzate con cavi
unipolari da posare in parte nelle tubazioni esistenti
ed in parte in nuove tubazioni in PVC rigido posate a
vista.
Le nuove prese saranno alimentate dal circuito forza
motrice già presente nel locale e protetto da idoneo
dispositivo magnetotermico differenziale installato
nel quadro di piano esistente.

SOMMANO a corpo 1 750,00 750,00

39 Installazione all’esterno dell’edificio di nuovo
apparecchio illuminante per l’illuminazione
dell’accesso pedonale degli studenti.
Questo apparecchio sarà installato a parete e sarà
del tipo a proiettore con corpo illuminante a LED per
ridurre il consumo energetico.
Questo apparecchio sarà alimentato dal circuito luci
esistente e sarà comandato da un dispositivo
automatico in grado di attivare l’illuminazione in
funzione del livello di luminosità esterna ed in
funzione di orari prestabiliti.

SOMMANO cad 1 750,00 750,00

TOTALE ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO € 2.500,00

5 - MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURAZIONE DIGITALE 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

40 Installazione webcam e microfono ad archetto per
ogni aula, con collegamento agli impianti esistenti e
messa a punto dei dispositivi

SOMMANO cad 18 200,00 3.600,00

41 Installazione di HUB di rete fisica di ultima
generazione ed ampliamento della rete Eternet con
collegamento delle aule raggiungibili senza opere
edili

SOMMANO a corpo 1 1.500,00 1.500,00



42 Installazione di acces point wireless a 1200 Mbps,
incluso collegamento alla rete e collaudo

SOMMANO cad 3 300,00 900,00

TOTALE MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURAZIONE DIGITALE € 6.000,00

6 - COSTI DELLA SICUREZZA

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

43 NC.10.200.0050.a Nolo a caldo di piattaforma autocarrata (impiego
minimo 4 ore) compreso trasporto, escluso nulla
osta e permessi eventuali: altezza massima di lavoro
25 m.

Montaggio parapetti 12 ore corrispondente a   1,5 
giorni giorni 1,50
Snontaggio parapetti 12 ore corrispondente a 1,5 
giorni giorni 1,50

SOMMANO giorni 3,00 700,66 2.101,98

44 Nolo di parapetti anticaduta, da montare lungo il
perimetro di copertura, mediante fissaggio a morsa
sulla gronda esistente, costituiti da aste metalliche
ancorate al supporto e montate ad interasse di 180
cm, dotate di tavole fermapiedi e di due correnti in
legno, di cui quello superioreposto ad un'altezza
minima di cm 100 del piano di calpestio. Compreso
smontaggio a lavorazioni ultimate.

SOMMANO ml 112,50 20,00 2.250,00

45 Formazione di piano in tavole di legno sopra il solaio
del sottotetto per distribuire i carichi ed incrementare
la tenuta della soletta sottostante

Sottotetto oggetto intervento: 
38,9x9,65+25,0x0,85+10,4x9,8 mq 498,56

SOMMANO mq 498,56 5,96 2.971,39

46 MA.00.005.0010 Ore in economia per riunioni di cantiere e per
interventi relativi alla sicurezza del cantiere

ore 32,00 34,51 1.104,32

47 Realizzazione ingresso al cantiere da via Leonardo
da Vinci, inclusa sistemazione del pendio, posa
cancello di cantiere e ripristino al termine dei lavori

SOMMANO a corpo 1 1.000,00 1.000,00

48 Arrotondamenti ed imprevisti

SOMMANO cad 1 72,31 72,31

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA € 9.500,00

Il presente computo metrico estimativo è stato redatto in base al Listino Prezzi Ufficiale 
della Regione Lombardia edizione gennaio 2020 o da opere similari realizzate laddove 
le lavorazioni non fossero previste nel prezziario



Scuola Primaria “Dante Alighieri” Abbiate Guazzone 
Progetto di fattibilità tecnico-economica lavori di messa in sicurezza e adeguamento 

 

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
 
- A) IMPORTO LAVORI 
 

- Sostituzione copertura della porzione centrale dell’edificio  € 105.100,00 
- Rimozione serbatoio del gasolio e generatore di calore  €     7.500,00 
- Consolidamento fondazionale di un pilastro    €     3.400,00 
- Adeguamento impianto elettrico      €     2.500,00 
- Miglioramento infrastrutturazione digitale della scuola  €     6.000,00 
- Oneri della sicurezza       €     9.500,00 

         ------------------------------- 
- Importo totale opere        € 134.000,00 

 
- B) SOMME A DISPOSIZIONE 

 
- Imprevisti ed eventuali lavori in economia (max 10%)   €     9.054,00 
- Iva (22%)         €   29.480,00 
- Progettazione, direzione lavori, coordinamento 

Sicurezza (inclusi oneri previdenziali 4%)    €     7.800,00 
- Indagini e prospezioni geologiche per il consolidamento  €     1.500,00 
- Misurazione fessurazioni dopo consolidamento (1 anno)  €     2.000,00 
- Iva sulle voci precedenti (22%)      €     2.486,00 
- Incentivo pubblica amministrazione (2%)    €     2.680,00 
- Spese per pubblicità e notifiche      €     1.000,00 

 
         -------------------------------- 

- Importo totale somme a disposizione      €   56.000,00 
 

- C) IMPORTO TOTALE DI PROGETTO     € 190.000,00 
 

 
 

 



Scuola Primaria “Dante Alighieri” Abbiate Guazzone 
Progetto di fattibilità tecnico-economica lavori di messa in sicurezza e adeguamento 

 

CRONOPROGRAMMA DELL’INTERVENTO 
 

Fase Operazione inizio  fine  
durata lav. 

gg. 

1 Fase 1 - Procedura di approvazione del progetto 
esecutivo 01/05/2020 15/07/2020 76 

2 Fase 2 - Procedura di assegnazione dei lavori 16/07/2020 20/08/2020 36 
3 Fase 3 - Procedura di stipulazione del contratto 21/08/2020 20/10/2020 61 
4 Fase 4 - Realizzazione intervento 21/10/2020 17/02/2021 120 
 Inizio lavori 21/10/2020 17/02/2021 120 
 Impianto del cantiere 21/10/2020 25/10/2020 5 
 Sostituzione copertura corpo centrale dell'edificio 26/10/2020 22/12/2020 58 
 Adeguamento impianto elettrico 09/11/2020 20/11/2020 12 
 Rimozione vecchia centrale termica e serbatoio 28/12/2020 05/01/2021 9 
 Incremento infrastrutturazione digitale  28/12/2020 30/01/2021 34 
 Consolidamento fondazione pilastro 11/01/2021 08/02/2021 29 
 Rimozione e chiusura del cantiere 09/02/2021 17/02/2021 9 
 Fine Lavori 17/02/2021 17/02/2021 1 

5 Fase 5 - Procedura di liquidazione e collaudo dei 
lavori 18/02/2021 18/04/2021 60 

6 Fase 6 - Approvazione dello stato finale 19/04/2021 20/04/2021 2 
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