



AMBROGIOMORO

Spettabile
Comune di Tradate
Piazza Mazzini, n. 6
21049 Tradate (VA)

Alla c.a. Assessore Luca Morbi
 Ing. Marco Cassinelli
 Geom. Silvia Da Campo

Meda, 25 maggio 2020
Prot. 2020/05033/FM/cm

Oggetto: Lavori straordinari per illuminazione pubblica nelle strade di via Alfieri, SS. Varesina, via Rossini e scorporo di via Archimede

Facciamo seguito alle recenti quantificazioni economiche, richieste dalla vostra Spettabile Amministrazione, per la realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica relativamente ad alcune vie cittadine e nel dettaglio:

Descrizione	Importo iva esclusa
Lavori previsti I lavori previsti sono indicati alle seguenti offerte economiche:	
Prev. N. P2020/03113/MP rev. 01 del 3 marzo 2020- opzione C - via Alfieri Importo 38.810,07	38.810,07
Prev. N. P2020/05168/MP del 6 maggio 2020 – Statale Varesina Importo 47.991,93	47.991,93
Prev. N. P2020/08170/MP del 8 maggio 2020 via Rossini importo 28.739,03	28.739,03
Totale lavori PREVENTIVATI	115.541,03

In relazione alla vostra richiesta, relativamente alla possibilità di applicare alle suddette quantificazioni economiche un extra-sconto a fronte di un unico affidamento della realizzazione delle opere, siamo con la presente a confermare la nostra disponibilità ad applicare, eccezionalmente ed una tantum, un extra sconto sul totale dei lavori preventivati, grazie alle possibili ottimizzazioni economiche realizzabili in caso di un unico affidamento, sia sui costi di cantierizzazione che sulle attività di progettazione.



AMBROGIOMORO

Pertanto le quantificazioni economiche dei suddetti lavori, al netto dell'extra-sconto riconosciuto, risultano così aggiornate:

Descrizione	Importo iva esclusa
Prev. N. P2020/03113/MP rev. 01 del 3 marzo 2020- opzione C - via Alfieri	32.771,22
Prev. N. P2020/05168/MP del 6 maggio 2020 – Statale Varesina	40.524,39
Prev. N. P2020/08170/MP del 8 maggio 2020 via Rossini	24.267,24
Totale lavori al netto dell'extra-sconto, Iva esclusa	97.562,85

Precisiamo altresì che le suddette condizioni economiche sono da ritenersi valide solo nell'ipotesi di un unico affidamento dei lavori alla nostra Società, nell'ambito dell'attuale concessione dell'intero servizio di pubblica illuminazione.

Infine, come da vostra esplicita richiesta, non essendo più di vostro interesse la realizzazione dei lavori obbligatori contrattualmente previsti per **via Archimede**, confermiamo altresì la nostra disponibilità a compensare dall'importo aggiornato dei lavori le opere di riqualificazione di via Archimede, **quantificate in euro 15.626,56 oltre iva**, come da nostro preventivo nr. P2020/08173/MP del 8 maggio 2020.

Fiduciosi che la presente comunicazione Vi sia gradita, restiamo in attesa di vostre determinazioni in merito.

Cordiali saluti

Ambrogio Moro S.p.A.