

<b>Preventivo di spesa per superamento barriere architettoniche</b>				
<b>Stabile comunale di Via Monte Nero</b>				
	<b>Descrizione</b>	<b>Numero</b>	<b>importo</b>	<b>Totale</b>
1.	fornitura e posa di:			
	Miscelatore incasso doccia	1		
	Presa a muro con supporto doccetta e flessibile	1		
	Miscelatore doccia esterno termostatico	1		
	Asta doccia	1		
2.	Modifica attacchi idrici con tubi, raccordi e pezzi speciali - A corpo	1		
	Modifica attacchi scarico con tubi, raccordi e pezzi speciali - A corpo	1		
3.	Rimozione piastrelle e falso telaio porta			
4.	assistenza agli impianti murari canalina di scarico, chiusura luce porta e impermeabilizzante doccia - fornitura e posa piastrelle in gres porcellanato - mq.	18		
	A corpo			3.800,00 €
5.	Rasatura di superfici esterne verticali al fine di migliorarne la complanarità riducendone le irregolarità con rasante di tipo cementizio. Mq.	20	4,50 €	90,00 €
6.	Pitturazione in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura) a due riprese, date a pennello o a rullo, su superfici interne intonacate al civile o lisciate a stucco già preparate ed isolate: con pittura lavabile a base di resine acriliche e prodotti antimuffa. Mq.	30	8,50 €	255,00 €
7.	Modifica impianto elettrico. A corpo			500,00 €
	<b>Totale</b>			<b>4.645,00 €</b>

<b>Scuola Dante</b>				
	Creazione di camminamento nel cortile verso Via L. da Vinci, in considerazione delle nuove uscite degli alunni a causa della pandemia da Covid 19			
1.	Fornitura e posa in opera di:			
	a) piastrelloni pavimentazione esterna. Mq.	700	7,00 €	4.900,00 €
	b) picchetti in acciaio	500	2,50 €	1.250,00 €
	<b>Totale</b>			<b>6.150,00 €</b>
	Totale generale			10.795,00 €
	IVA 22%			2.374,90 €
	<b>TOTALE</b>			<b>13.169,90 €</b>