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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura 131579257

Nome Procedura progettazione definitiva/esecutiva lavori di consolidamento ex
Convento - 1° lotto - completamento

Codice CIG Z852F541DA

Num. Protocollo 2448501

Num. Protocollo Ente 93/2020

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 71300000-1 - Servizi di ingegneria
Codici CPV secondari 71330000-0 - Vari servizi di ingegneria

Codici categorie Professioni Rego- PR0.04.14.01 - EDILIZIA.
lamentate

Inclusione delle offerte sopra/sotto L e offerte sopra/sotto la soglia percentual e sono incluse
la soglia percentuale:
Responsabile Unico del Procedi- MARCO CASSINELLI

mento

Nome Ente Comune di Tradate
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Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura Affidamento diretto
Modalita offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 7.905,66000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di awio della Procedura sabato 21 novembre 2020 10.50.32 CET

Termine ultimo per la presentazio-  mercoledi 25 novembre 2020 10.00.00 CET

ne delle offerte

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione | Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico

Dichiarazio- |1l  Concor-| Amministra- |Vincolato a Dichiaro di
ne di accetta- [rente dichia-|tivo risposta sin- accettare ter-
zionetermini|ra di accet- gola mini e condi-
econdizioni |tare integral- zioni

mente la do-

cumentazio-

ne di gara

i relativi al-

legati e tut-

ti i termini e

le condizioni

ivi previste.
BUSTA allegaredgue| Amministra- |Libero Allegato
AMMINI- |in formato|tivo
STRATIVA |xIm

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabedlla 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Architetto Gianmarco Martorana

Login user_96292
Indirizzo e-mail gianmarco.martorana@archiworldpec.it

P. IVA/ Cod. Istat 02588140133

Indirizzo via Stoppa 32, 22020 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
(Italia)
Numero telefono 031536268




Report della Procedura progettazione definitiva/esecutiva lavori di consolidamento ex
Convento - 1° lotto - completamento n. 131579257 effettuata da Comune di Tradate

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1606247120146

Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Fornitore Architetto Gianmarco Martorana
Modalita di partecipazione Forma Singola

Data martedi 24 novembre 2020 20.45.20 CET
Sconto 1,00000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-
cente al meno recente.

Tabella 4. Registro di controllo

Data Oggetto Testo
venerdi 27 novembre 2020|Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
9.54.33 CET miche della procedura progetta-

zione definitivalesecutiva lavori
di consolidamento ex Convento
- 1° lotto - completamento (1D
131579257) €éiniziata.

venerdi 27 novembre 2020|Offerta Amministrativa accetta-|La Busta Amministrativa (ID
9.54.32 CET ta 1606247120146) della Procedu-
ra progettazione definitiva/ese-
cutiva lavori di consolidamento
ex Convento - 1° |otto - comple-
tamento (ID 131579257) é stata
accettatacon laseguente motiva-

zione: .
venerdi 27 novembre 2020|LaFirmaDigitaesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta
9.54.24 CET cettata del fornitore user 96292 sulla

Procedura con ID 131579257 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledi 25 novembre 2020|Termine ultimo per la presenta- | E decorsoil termine ultimo per la
10.00.10 CET zione delle offerte presentazione delle offerte per la
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Data Oggetto Testo

procedura progettazione defini-
tivalesecutiva lavori di consoli-
damento ex Convento - 1° lotto -
completamento (1D 131579257).

martedi 24 novembre 2020|Invio Offerta L offerente Architetto Gianmar-
20.45.20 CET co Martorana ha inviato con
successo un offerta nel Mercato
progettazione definitiva/esecuti-
va lavori di consolidamento ex
Convento - 1° lotto - completa-
mento (1D 131579257).

sabato 21 novembre 2020|Iniziofasedi presentazionedelle|Si & aperta la fase di pubblica-
10.50.43 CET offerte dell’ Asta zione sul Mercato progettazio-
ne definitiva/esecutiva lavori di
consolidamento ex Convento -
1° lotto - completamento (ID

131579257).
sabato 21 novembre 2020|Inizio Processo Benvenuto a Mercato (ID
10.50.32 CET 131579257). Le tempistiche del

Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiestoiil report.

Non é stata inviata né ricevuta al cuna comunicazione dalla procedura.
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