

LEGENDA

- Dorsale rete acquedotto - rete principale
- Dorsale rete acquedotto - rete secondaria
- Rete smaltimento - Acque miste
- Rete elettrica - Linea MT interrata
- Rete elettrica - Linea BT aerea
- Rete elettrica - Linea BT interrata
- Cabina di trasformazione
- 1111 Rete illuminazione pubblica - Centro luminoso e relativo n. d'ordine
- Rete gas metano - Rete 4^a Specie - Tubazione acciaio Ø125
- Rete gas metano - Rete 7^a Specie - Tubazione acciaio Ø110
- Rete Telecomunicazioni - Cavi in trincea
- POSIZIONE PROVVISORIA DEI SOTTOSERVIZI DURANTE LE FASI REALIZZATIVE DEL SOTTOPASSO DA VERIFICARE PUNTUALMENTE IN CANTIERE CON LA D.L. E GLI ENTI PREPOSTI

NOTA BENE

LO SPOSTAMENTO DEI SOTTOSERVIZI DOVRA' ESSERE CONCORDATO IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI CON GLI ENTI GESTORI.

Regione Lombardia
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità

FERROVIENORD
FNMGROUP

NORD_ING
FNMGROUP

CODICE COMESSA	LIBELLO PROIEZIONE	D.P.A. 2010	PROVVISORIO ELABORATO	CATEGORIA OPERA	NUMERO OPERA	REVISIONE	SCALA
MS06	E	C	044	0A	01	R2	1:200/100

MS06 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE E MANUFATTI DI LINEA
Progetto Esecutivo

SOTTOPASSO VEICOLARE DI VIA IV NOVEMBRE - TRADATE (VA)
SOTTOSERVIZI - PROGETTO PLANIMETRIE E SEZIONE

	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
Revisioni	3			
	2	LUG 2021	MODIFICA SCARICHI LATO IDRAULICO	RG
	1	MAG 2021	MODIFICA STRUTTURALE MANUFATTO	RG
	0	GIU 2010	PRIMA EMISSIONE	RG

NORD_ING

FERROVIENORD

<p>Progettista</p> <p>NORD_ING FNMGROUP</p>	<p>Collaborazione</p> <p>FTI S.p.A. Via S. Maria 10 - 20121 Milano - Tel. 02 57500111 - Fax 02 57500112 www.fti.it</p>	<p>Redatto _____</p> <p>Controllato _____</p> <p>Approvato _____</p> <p>Data _____</p>
<p>0289-2018</p>		<p>GIU 2019</p>

