
Report della Procedura progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori di riqua-lificazione della Piazza Mazzini – adeguamento onorario per importo lavori. n. 143823025 effettuata da Comune di Tradate

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	2
Riepilogo Offerte	3
Registro di controllo	3
Comunicazioni di Procedura	4

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	143823025
<i>Nome Procedura</i>	progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori di riqua-lificazione della Piazza Mazzini – adeguamento onorario per importo lavori.
<i>Codice CIG</i>	Z2432CC031
<i>Num. Protocollo</i>	1657295
<i>Num. Protocollo Ente</i>	056/2021
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	71335000-5 - Studi di ingegneria
<i>Codici categorie Professioni Regolate</i>	PRO.06.04.04.02.V02 - STRADE, LINEE TRAMVIARIE, FERROVIE, STRADE FERRATE, DI TIPO ORDINARIO, ESCLUSE LE OPERE D'ARTE DA COMPENSARSI A PARTE - PISTE CICLABILI.
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Report della Procedura progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione della Piazza Mazzini – adeguamento onorario per importo lavori. n. 143823025 effettuata da Comune di Tradate

Responsabile Unico del Procedimento MARCO CASSINELLI

Nome Ente Comune di Tradate

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 6.000,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 19 agosto 2021 15.56.47 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte sabato 4 settembre 2021 9.48.06 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
BUSTA AMMINISTRATIVA		Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Beia Federica
<i>Login</i>	user_168222
<i>Indirizzo e-mail</i>	federica.beia@archiworldpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02313380129
<i>Indirizzo</i>	VIA UMBERTO GIORDANO 18A, 21049 TRADATE (Italia)

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1630315234244
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Beia Federica
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	lunedì 30 agosto 2021 11.20.34 CEST
<i>Sconto</i>	0,25000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 4. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
sabato 4 settembre 2021 9.48.24 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione della Piazza Mazzini – adeguamento onorario per importo lavori. (ID 143823025) è iniziata.
sabato 4 settembre 2021 9.48.22 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1630315234244) della Procedura progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione della Piazza Mazzini – adeguamento onorario per importo lavori. (ID 143823025) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione della Piazza Mazzini – adeguamento onorario per importo lavori. n. 143823025 effettuata da Comune di Tradate

Data	Oggetto	Testo
sabato 4 settembre 2021 9.48.19 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_168222 sulla Procedura con ID 143823025 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
sabato 4 settembre 2021 9.48.07 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione della Piazza Mazzini – adeguamento onorario per importo lavori. (ID 143823025).
lunedì 30 agosto 2021 11.20.34 CEST	Invio Offerta	L'offerente Beia Federica ha inviato con successo un'offerta nel Mercato progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione della Piazza Mazzini – adeguamento onorario per importo lavori. (ID 143823025).
giovedì 19 agosto 2021 15.56.58 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione della Piazza Mazzini – adeguamento onorario per importo lavori. (ID 143823025).
giovedì 19 agosto 2021 15.56.48 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione della Piazza Mazzini – adeguamento onorario per importo lavori. (ID 143823025). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 5. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	144231640
<i>Data di invio</i>	lunedì 30 agosto 2021 10.56.08 CEST

Report della Procedura progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione della Piazza Mazzini – adeguamento onorario per importo lavori. n. 143823025 effettuata da Comune di Tradate

<i>Mittente</i>	Beia Federica (Beia Federica)
<i>Destinatari</i>	CASSINELLI MARCO (CASSINELLI MARCO), ricevuto in data sabato 4 settembre 2021 9.47.43 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	progettazione di fattibilità tecnica ed economica definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione della piazza mazzini - adeguamento onorario per importo dei lavori
<i>Testo del Messaggio</i>	
<i>Allegato</i>	espd-response (3).xml.p7m Dimensioni: 149 KB Firmatari: Beia Federica Hash(MD5-Base64): qbesp/2GJkGBIXM4aWrbZw== Hash(SHA-1-Hex): 9eef970ec8e6e861f60be0579deda20282103e58 Hash(SHA-256-Hex): cfb4b04e5a34ff98c5547df9c1a594-d6811a735a05b4f10c82b532d76f4c0de Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	144231144
<i>Data di invio</i>	lunedì 30 agosto 2021 10.49.39 CEST
<i>Mittente</i>	Beia Federica (Beia Federica)
<i>Destinatari</i>	CASSINELLI MARCO (CASSINELLI MARCO), ricevuto in data sabato 4 settembre 2021 9.47.50 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	progettazione di fattibilità tecnica ed economica definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione della piazza mazzini - adeguamento onorario per importo dei lavori
<i>Testo del Messaggio</i>	
<i>Allegato</i>	espd-request (59).xml.p7m Dimensioni: 247 KB Firmatari: Beia Federica Hash(MD5-Base64): eWOqr/XuMpqX+9XYZKtk6A==

Hash(SHA-1-Hex):

d553801bc924d1dfd0894e147255bda7c46fec6e

Hash(SHA-256-Hex): 3b54cee7b095b4d48644a44ece92622-5e407dc329411ff699d467d788109eaa6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato