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Report della Procedura progettazione
della fattibilità tecnica ed economica,

definitiva ed esecutiva dei lavori
di riqua-lificazione della Piazza

Mazzini – adeguamento onorario
per importo lavori. n. 143823025
effettuata da Comune di Tradate
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 143823025

Nome Procedura progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva
ed esecutiva dei lavori di riqua-lificazione della Piazza Mazzini
– adeguamento onorario per importo lavori.

Codice CIG Z2432CC031

Num. Protocollo 1657295

Num. Protocollo Ente 056/2021

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 71335000-5 - Studi di ingegneria

Codici categorie Professioni Rego-
lamentate

PRO.06.04.04.02.V02 - STRADE, LINEE TRAMVIARIE,
FERROVIE, STRADE FERRATE, DI TIPO ORDINARIO,
ESCLUSE LE OPERE D'ARTE DA COMPENSARSI A PAR-
TE - PISTE CICLABILI.

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse
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Responsabile Unico del Procedi-
mento

MARCO CASSINELLI

Nome Ente Comune di Tradate

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 6.000,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 19 agosto 2021 15.56.47 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

sabato 4 settembre 2021 9.48.06 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

BUSTA
AMMINI-
STRATIVA

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Beia Federica

Login user_168222

Indirizzo e-mail federica.beia@archiworldpec.it

P. IVA / Cod. Istat 02313380129

Indirizzo VIA UMBERTO GIORDANO 18A, 21049 TRADATE (Ita-
lia)
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Numero telefono 3386637801

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1630315234244

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore Beia Federica

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 30 agosto 2021 11.20.34 CEST

Sconto 0,25000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 4. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

sabato 4 settembre 2021 9.48.24
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura progetta-
zione della fattibilità tecnica ed
economica, definitiva ed esecuti-
va dei lavori di riqua-lificazione
della Piazza Mazzini – adegua-
mento onorario per importo la-
vori. (ID 143823025) è iniziata.

sabato 4 settembre 2021 9.48.22
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1630315234244) della Procedu-
ra progettazione della fattibi-
lità tecnica ed economica, de-
finitiva ed esecutiva dei lavo-
ri di riqua-lificazione della Piaz-
za Mazzini – adeguamento ono-
rario per importo lavori. (ID
143823025) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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Data Oggetto Testo

sabato 4 settembre 2021 9.48.19
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_168222 sulla
Procedura con ID 143823025 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

sabato 4 settembre 2021 9.48.07
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura progettazione del-
la fattibilità tecnica ed econo-
mica, definitiva ed esecutiva dei
lavori di riqua-lificazione della
Piazza Mazzini – adeguamento
onorario per importo lavori. (ID
143823025).

lunedì 30 agosto 2021 11.20.34
CEST

Invio Offerta L`offerente Beia Federica ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato progettazione della fat-
tibilità tecnica ed economica, de-
finitiva ed esecutiva dei lavo-
ri di riqua-lificazione della Piaz-
za Mazzini – adeguamento ono-
rario per importo lavori. (ID
143823025).

giovedì 19 agosto 2021 15.56.58
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato progettazione
della fattibilità tecnica ed econo-
mica, definitiva ed esecutiva dei
lavori di riqua-lificazione della
Piazza Mazzini – adeguamento
onorario per importo lavori. (ID
143823025).

giovedì 19 agosto 2021 15.56.48
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato progetta-
zione della fattibilità tecnica ed
economica, definitiva ed esecu-
tiva dei lavori di riqua-lificazio-
ne della Piazza Mazzini – ade-
guamento onorario per importo
lavori. (ID 143823025). Le tem-
pistiche del Mercato (nel Vostro
fuso orario) sono disponibili nel
dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 5. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 144231640

Data di invio lunedì 30 agosto 2021 10.56.08 CEST
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Mittente Beia Federica (Beia Federica)

Destinatari CASSINELLI MARCO (CASSINELLI MARCO), ricevuto
in data sabato 4 settembre 2021 9.47.43 CEST

Oggetto del Messaggio progettazione di fattibilità tecnica ed economica definitiva ed
esecutiva dei lavori di riqualificazione della piazza mazzini -
adeguamento onorario per importo dei lavori

Testo del Messaggio

Allegato espd-response (3).xml.p7m

Dimensioni: 149 KB

Firmatari: Beia Federica

Hash(MD5-Base64): qbesp/2GJkGBlXM4aWrbZw==

Hash(SHA-1-Hex):
9eef970ec8e6e861f60be0579deda20282103e58

Hash(SHA-256-Hex): cbfb4b04e5a34ff98c5547df9c1a594-
d6811a735a05b4f10c82b532d76f4c0de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 144231144

Data di invio lunedì 30 agosto 2021 10.49.39 CEST

Mittente Beia Federica (Beia Federica)

Destinatari CASSINELLI MARCO (CASSINELLI MARCO), ricevuto
in data sabato 4 settembre 2021 9.47.50 CEST

Oggetto del Messaggio progettazione di fattibilità tecnica ed economica definitiva ed
esecutiva dei lavori di riqualificazione della piazza mazzini -
adeguamento onorario per importo dei lavori

Testo del Messaggio

Allegato espd-request (59).xml.p7m

Dimensioni: 247 KB

Firmatari: Beia Federica

Hash(MD5-Base64): eWOqr/XuMpqX+9XYzKTk6A==
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Hash(SHA-1-Hex):
d553801bc924d1dfd0894e147255bda7c46fec6e

Hash(SHA-256-Hex): 3b54cee7b095b4d48644a44ece92622-
5e407dc329411ff699d467d788109eaa6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato
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