



Oggetto: Prev. N. 2020 / 891 del 10/08/2020

Spett.le
COMUNE TRADATE - VIA MADONNA D.
VIGNE
Piazza Mazzini,6
21049 TRADATE

c.speroni@comune.tradate.va.it
m.cassinelli@comune.tradate.va.it

Ns. Rif. GESTIONE ACQUEDOTTI/FB/ HPD

Varese, 12/08/2020

Cliente 225752 COMUNE TRADATE - VIA MADONNA D. VIGNE
Piazza Mazzini,6
21049 TRADATE
Cod.fisc. / P.Iva 00223660127 / 00223660127
Telefono: 0331 826846

Gentile cliente,
in riferimento alla Vs. precedente richiesta, si comunica il

PREVENTIVO PER: NUOVO ALLACCIAMENTO DA ESEGUIRSI IN :

(2967) MADONNE DELLE VIGNE N.ro 999

(1141) 21049 TRADATE (VA)

NOTE GENERALI : Tel.338/617.31.03 ING. CASSINELLI

Subentrato:

Servizio: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Data compilazione: 12/08/2020
Codice Dp: Scadenza preventivo: 08/02/2021
Tipo fornitura: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Categoria: Altri usi
Tipo Lavoro: COMPLESSO
Numero allacci: 1 Contatore da: 13 mm

Note: IL PREVENTIVO PREVEDE LA FORMAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIO CON POSA CONTATORE DN13.
IL CLIENTE DOVRA' POSIZIONARE UN POZZETTO CON MISURE INTERNE MINIME DI CM 80X80XPROF.80, COME DA SCHEDA ALLEGATA.
IL LAVORO VERRA' ESEGUITO SECONDO LE MODALITA' RIPORTATE NELLO SCHEMA ALLEGATO.
LO SCAVO, LA COPERTURA CON SABBIA DELLA TUBAZIONE ED IL RIPRISTINO SONO A CARICO UTENTE ED ANDRANNO ESEGUITI SECONDO LO STANDARD ALLEGATO.
COMPILARE E CONSEGNARE I MODULI ALLEGATI

Descrizione	Quantità	Importo	Aliquota
(0001) MATERIALE	1	129,78	10
(0024) CONTATORI ACQUA	1	25,70	10
(0003) QUOTA INTERVENTO	1	639,29	10
(9022) DIRITTO FISSO GESTIONE PRATICA	1	30,00	10
Imponibile			
824,77	10	IVA 10%	82,48

TOTALE PREVENTIVO COMPRESO SPESE CONTRATTO (S.E.& O)	907,25	Euro
--	--------	------

Documenti da consegnare per attivazione fornitura e tempi atti di terzi per esecuzione lavoro

- Modello A/B
- Allegato C/D
- Allegato N1/N2
- Modulo PO-Q-COM-01



Per l'accettazione del preventivo, al fine di dare corso ai lavori da Voi richiesti, Vi invitiamo a presentarVi **per l'emissione della fattura fiscale** presso i nostri uffici Utenza (**almeno tre giorni successivi alla data di esecuzione del bonifico**). Per conoscere l'orario di apertura degli uffici consultare la pagina www.alfasii.it/contatti.html oppure contattare direttamente il numero verde **800 103 500**.

- Bonifico Bancario a favore di ALFA S.r.l. su POPOLARE DI SONDRIO - Varese, Codice IBAN IT76T 056 9610 8020 0000 4004 X94, indicando nella causale di versamento "Preventivo Lavori Comune di n° 2020/891 del 10/08/2020 - COMUNE TRADATE - VIA MADONNA D. VIGNE - (2967) MADONNE DELLE VIGNE N.ro 999".

L'inizio dei lavori è subordinato alla presentazione, presso i ns. sportelli, della quietanza di pagamento ed eventuale sottoscrizione del contratto.

Per eventuali chiarimenti inerenti la redazione del preventivo è a disposizione:

- ☐ Pietro D'Alba Tel. 0331/226.785

Per l'esecuzione dei lavori (una volta accettato il preventivo) è a disposizione:

- ☐ PIETRO D'ALBA -- segreteria tecnica 0331 226.706

Per eventuali chiarimenti e/o comunicazioni commerciali è a disposizione:

- ☐ Servizio clienti (800) 103 500, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00

INFORMAZIONI NEL CASO DI ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO E SUCCESSIVA ESECUZIONE DEI LAVORI

►STIMA TEMPI OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI E/O INFORMAZIONI EVENTUALMENTE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

In caso di necessità di esecuzione di scavi sul territorio di proprietà Comunale, o di ENTI terzi (Provincia, ANAS, Autostrade ecc.) la scrivente Azienda dovrà richiedere all'Amministrazione Comunale o all'Ente di riferimento la relativa autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, tramite il rilascio di Ordinanza per la Regolamentazione del Traffico.

Altresì la scrivente azienda sempre in caso di esecuzione di scavi in aree ove sia possibile la presenza di sottoservizi di altri gestori, deve richiedere a tali gestori il coordinamento ai fini di sicurezza.

I tempi di rilascio delle autorizzazioni / informazioni sono quantificabili mediamente in minimo 15/20 gg lavorativi nel primo caso e 20/30 gg lavorativi nel secondo caso, dei quali non si terrà conto nel computo dei tempi massimi di esecuzione lavori.

►TEMPO MASSIMO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

- lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;
- lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;

Tempo massimo di esecuzione di allacci idrici che comportano l'esecuzione di lavori semplici di cui all'Articolo 8	15 giorni lavorativi
Tempo massimo di esecuzione di allacci idrici che comportano l'esecuzione di lavori complessi di cui all'Articolo 23	30 giorni lavorativi
Tempo massimo di esecuzione di allacci fognari che comportano l'esecuzione di lavori semplici di cui all'Articolo 9	20 giorni lavorativi
Tempo massimo di esecuzione di allacci fognari che comportano l'esecuzione di lavori complessi di cui all'Articolo 9	30 giorni lavorativi
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'Articolo 23 (acqua e fognatura)	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di esecuzione di lavori complessi di cui all'Articolo 23 (acqua e fognatura)	30 giorni lavorativi

►ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA: Per "attivazione di fornitura" è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali.

In generale l'attivazione della fornitura avviene contestualmente alla realizzazione dell'allacciamento (ove richiesto ed applicabile).

L'attivazione può avvenire solo a seguito sottoscrizione del contratto di fornitura subordinato alla realizzazione dell'allacciamento ove necessario.

Distinti saluti

ALFA S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Arch. Beatrice Bova