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Oggetto:  Prev. N. 2020 / 891  del 10/08/2020      

Spett.le 

COMUNE TRADATE - VIA MADONNA D. 

VIGNE 

Piazza Mazzini,6 

21049 TRADATE 

 

                                                                                                                 c.speroni@comune.tradate.va.it 

        m.cassinelli@comune.tradate.va.it 

 

Ns. Rif. GESTIONE ACQUEDOTTI/FB/ HPD    Varese, 12/08/2020 

 

Cliente  225752  COMUNE TRADATE - VIA MADONNA D. VIGNE 

   Piazza Mazzini,6 

   21049 TRADATE 

  Cod.fisc. / P.Iva   00223660127 / 00223660127 

  Telefono:   0331 826846 

 

Gentile cliente, 

in riferimento alla Vs. precedente richiesta, si comunica il  

 PREVENTIVO PER: NUOVO ALLACCIAMENTO DA ESEGUIRSI IN : 

(2967) MADONNE DELLE VIGNE N.ro 999 

(1141) 21049 TRADATE (VA) 

 NOTE GENERALI : Tel.338/617.31.03 ING. CASSINELLI 

 

Subentrato:        

Servizio:             SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Data compilazione:         12/08/2020 

Codice Dp:          

Tipo fornitura:     SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Scadenza preventivo:      08/02/2021 

Categoria:           Altri usi                    

Tipo Lavoro:       COMPLESSO  

Numero allacci:   1 Contatore da:  13   mm 

         Note .........:  IL PREVENTIVO PREVEDE LA FORMAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIO CON POSA 

CONTATORE DN13. 

IL CLIENTE DOVRA' POSIZIONARE UN POZZETTO CON MISURE INTERNE MINIME DI CM 80X80XPROF.80, 

COME DA SCHEDA ALLEGATA.  

IL LAVORO VERRA' ESEGUITO SECONDO LE MODALITA' RIPORTATE NELLO SCHEMA ALLEGATO.  

LO SCAVO, LA COPERTURA CON SABBIA DELLA TUBAZIONE ED IL RIPRISTINO SONO A CARICO UTENTE 

ED ANDRANNO ESEGUITI SECONDO LO STANDARD ALLEGATO.  

COMPILARE E CONSEGNARE I MODULI ALLEGATI 
           

Descrizione Quantità Importo Aliquota 

(0001) MATERIALE 1 129,78 10 

(0024) CONTATORI ACQUA 1 25,70 10 

(0003) QUOTA INTERVENTO 1 639,29 10 

(9022) DIRITTO FISSO GESTIONE PRATICA 1 30,00 10 

    Imponibile Aliquota IVA Importo IVA 

824,77 10 IVA 10% 82,48 
 

     TOTALE PREVENTIVO COMPRESO SPESE CONTRATTO (S.E.& O 907,25 Euro 
 

Documenti da consegnare per attivazione fornitura e tempi atti di terzi per esecuzione lavoro 

● Modello A/B 

● Allegato C/D 

● Allegato N1/N2 

● Modulo PO-Q-COM-01 
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Per l’accettazione del preventivo, al fine di dare corso ai lavori da Voi richiesti, Vi invitiamo a presentarVi per 

l’emissione della fattura fiscale presso i nostri uffici Utenza (almeno tre giorni successivi alla data di esecuzione del 

bonifico). Per conoscere l’orario di apertura degli uffici consultare la pagina www.alfasii.it/contatti.html oppure contattare 

direttamente il numero verde 800 103 500. 
 

● Bonifico Bancario a favore di ALFA S.r.l. su POPOLARE DI SONDRIO - Varese,  Codice IBAN IT76T 056 9610 

8020 0000 4004 X94, indicando nella causale di versamento “Preventivo Lavori Comune di  n° 2020/891  del 

10/08/2020   - COMUNE TRADATE - VIA MADONNA D. VIGNE - (2967) MADONNE DELLE VIGNE N.ro 

999”. 
 

L’inizio dei lavori è subordinato alla presentazione, presso i ns. sportelli, della quietanza di pagamento ed eventuale 

sottoscrizione del contratto. 
 

Per eventuali chiarimenti inerenti la redazione del preventivo è a disposizione: 

 Pietro D’Alba Tel. 0331/226.785 
 

Per l’esecuzione dei lavori (una volta accettato il preventivo) è a disposizione: 
 

 PIETRO D’ALBA – – segreteria tecnica 0331 226.706  

Per eventuali chiarimenti e/o comunicazioni commerciali è a disposizione: 

 Servizio clienti (800) 103 500, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 
 

 

INFORMAZIONI NEL CASO DI ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO E SUCCESSIVA ESECUZIONE DEI LAVORI 
►STIMA TEMPI OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI E/O INFORMAZIONI EVENTUALMENTE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DEI 

LAVORI 
In caso di necessità di esecuzione di scavi sul territorio di proprietà Comunale, o di ENTI terzi (Provincia, ANAS, Autostrade ecc.) la scrivente Azienda 

dovrà richiedere all’Amministrazione Comunale o all’Ente di riferimento la relativa autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, tramite il 

rilascio di Ordinanza per la Regolamentazione del Traffico. 
Altresì la scrivente azienda sempre in caso di esecuzione di scavi in aree ove sia possibile la presenza di sottoservizi di altri gestori, deve richiedere a tali 

gestori  il coordinamento ai fini di sicurezza. 

I tempi di rilascio delle autorizzazioni / informazioni sono quantificabili mediamente in minimo 15/20 gg lavorativi nel primo caso e 20/30 gg lavorativi 
nel secondo caso, dei quali non si terrà conto nel computo dei tempi massimi di esecuzione lavori. 

 

►TEMPO MASSIMO DI ESECUZIONE DEI LAVORI                       

 lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l’esecuzione a regola d’arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi 

natura su  allacciamenti  esistenti  (ad  es.  nuovi  attacchi)  o  su  misuratori  esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici 

interventi per adattare alla  nuova  situazione  i  parametri  idraulici  degli  allacciamenti  stessi  o  la realizzazione  di  lavori  per  i  quali  è  

necessario  l’ottenimento  di  atti autorizzativi  da  parte  di  soggetti  terzi  o  la  necessità  di  interrompere  la fornitura del servizio ad altri utenti; 

 lavoro  complesso  è  la  prestazione  di  lavori,  da  eseguire  su  richiesta dell’utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice; 
 

Tempo massimo di esecuzione di allacci idrici che comportano l’esecuzione di lavori semplici di cui all’Articolo 8  15 giorni lavorativi 

Tempo massimo di esecuzione di allacci idrici che comportano l’esecuzione di lavori complessi di cui all’Articolo 23  30 giorni lavorativi 

Tempo  massimo  di  esecuzione  di  allacci  fognari  che comportano l’esecuzione di lavori semplici di cui all’Articolo 9 20 giorni lavorativi 

Tempo  massimo  di  esecuzione  di  allacci  fognari  che comportano l’esecuzione di lavori complessi di cui all’Articolo 9  30 giorni lavorativi 

Tempo  massimo  di  esecuzione  di  lavori  semplici  di  cui all’Articolo 23  (acqua e fognatura) 10 giorni lavorativi 

Tempo  massimo  di  esecuzione  di  lavori  complessi  di  cui all’Articolo 23  (acqua e fognatura) 30 giorni lavorativi 

  

►ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA: Per “attivazione di fornitura” è l’avvio dell’erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di 
fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali. 

In generale l’attivazione della fornitura avviene contestualmente alla realizzazione dell’allacciamento (ove richiesto ed applicabile). 

L’attivazione può avvenire solo a seguito sottoscrizione del contratto di fornitura subordinato alla realizzazione dell’allacciamento ove necessario. 

 

 Distinti saluti 
 

      ALFA S.r.l. 

                                                                                                             L’AMMINISTRATORE DELEGATO  

              Arch. Beatrice Bova 
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