

REGIONE LOMBARDIA

(Provincia di Varese)



COMUNE DI TRADATE PROGETTO ESECUTIVO

**MESSA IN SICUREZZA COPERTURA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE
(EX MAGAZZINI di VIA ISONZO N.1)
CON RIMOZIONE DI COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO
E REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA
VIA ISONZO n.1 - TRADATE (VA)
(Particella catastale 3755 subalterno n.8 - foglio 16)**

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Il responsabile del procedimento	geom. GIORGIO COLOMBO
Il tecnico progettista	geom. GIOVANNI POLLI

Tradate, 7 FEBBRAIO 2022

IL PROGETTISTA
(Geom. Giovanni Polli)

**MESSA IN SICUREZZA COPERTURA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE
(EX MAGAZZINI di VIA ISONZO N.1)
CON RIMOZIONE DI COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO
E REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA
VIA ISONZO n.1 - TRADATE (VA)
(Particella catastale 3755 subalterno n.8 - foglio 16)**

**SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA
PROGETTO ESECUTIVO**

A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€	
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	Importo dei lavori			
	A.1.1	<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	€ 0,00	
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€ 133 914,18	
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>	€ 0,00	
	Totale importo lavori			€ 133 914,18
	A.1.2	Importo delle forniture		€ 0,00
	A.1.3	Importo dei servizi		€ 0,00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso non compresi nei prezzi		€ 11 085,82
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3+ A2)			€ 145 000,00
	Totale importo soggetto a ribasso			€ 133 914,18
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto (max 5%)		€ 0,00
	B.2	Rilevi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
	B.4	Imprevisti di vario genere ed eventuali indicazioni di ATS Insubria		€ 500,00
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00
	B.6	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, alla contabilità, C.R.E.,ecc.		€ 6 000,00
	B.7	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva (D.Lgs 81/2008),ecc.		€ 3 400,00
	B.7	Cassa Geometri 5%		€ 470,00
	B.8	Spese per incentivante pubblico amministrativo (2%)		€ 2 900,00
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.10	Spese per pubblicità		€ 205,00
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, eventuale collaudo tecnico amministrativo, eventuali analisi su amianto		€ 700,00
B.12	Spese per progettazione impianto elettrico in modifica		€ 661,05	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B12)			€ 14 836,05	
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	22%	€ 31 900,00
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 3 263,95
		Totale IVA		€ 35 163,95
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 195.000,00
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (1)				€ 195 000,00
TOTALE SPESA AMMISSIBILE				€ 195 000,00
TOTALE COFINANZIAMENTO (2)				€ 0,00

