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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura 155361003

Nome Procedura SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA" TECNI-
CA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE
DELLA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI

Codice CIG ZEC36A8BOE
No
Num. Protocollo 1439866
Num. Protocollo Ente 026/2022
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Codice CPV principale 71300000-1 - Servizi di ingegneria

Codici categorie Professioni Rego-  PR0O.06.04.01.06.E16 - SEDI ED UFFICI DI SOCIETA' ED

lamentate ENTI, SEDI ED UFFICI COMUNALI, SEDI ED UFFI-
Cl PROVINCIALI, SEDI ED UFFICI REGIONALI, SEDI
ED UFFICI MINISTERIALI, PRETURA, TRIBUNALE, PA-
LAZZO DI GIUSTIZIA, PENITENZIARI, CASERME CON
CORREDI TECNICI DI IMPORTANZA MAGGIORE, QUE-
STURA.
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NICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA
CASERMA DEI CARABINIERI n. 155361003 effettuata da Comune di Tradate

Inclusione delle offerte sopra/sotto L e offerte sopra/sotto la soglia percentual e sono incluse
la soglia percentuale:

Responsabile Unico del Procedi- MARCO CASSINELLI
mento

Nome Ente Comune di Tradate

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto
Modalita offerta economica? Valore percentuale
Valoretotale della trattativa 38.000,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di awio della Procedura mercoledi 1 giugno 2022 15.05.37 CEST

Termine ultimo per la presentazio-  giovedi 9 giugno 2022 15.49.22 CEST
ne delle offerte

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione |Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico

Dichiarazio- |II  Concor-|Amministra- |Vincolato a Dichiaro di
ne di accetta- [rente dichia-|tivo risposta sin- accettare ter-
zionetermini|ra di accet- gola mini e condi-
econdizioni |tare integral- zioni

mente la do-

cumentazio-

ne di gara

i relativi a-

legati e tut-

ti i termini e

le condizioni

ivi previste.
BUSTA Amministra- |Libero Allegato
AMMINI- tivo
STRATIVA

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabedlla 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Mynd Ingegneria Srl
Login user_138783
Indirizzo e-mail mynd@pec.myndingegneria.it
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NICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA
CASERMA DEI CARABINIERI n. 155361003 effettuata da Comune di Tradate

P.IVA/ Cod. Istat 03538401203
Indirizzo Via Andrea Costa 144, 40067 PIANORO (ltalia)
Numero telefono 051744362

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1654685172747

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore Mynd Ingegneria Srl

Modalita di partecipazione Forma Singola

Data mercoledi 8 giugno 2022 12.46.12 CEST
Sconto 1,12000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Registro di controllo

Questo capitolo contiene |’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-
cente a meno recente.

Tabella 4. Registro di controllo

Data Oggetto Testo
giovedi 9 giugno 2022 15.49.40| Apertura buste economiche Laapertura delle buste economi-
CEST che della procedura SERVIZIO

DI PROGETTAZIONE FATTI-
BILITA” TECNICA ED ECO-
NOMICA DEI LAVORI DI CO-
STRUZIONE DELLA NUOVA
CASERMA DEI CARABINIE-
RI (ID 155361003) & iniziata

giovedi 9 giugno 2022 15.49.38 | Apertura buste economiche Laaperturadelle buste economi-
CEST che della procedura SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE FATTI-
BILITA” TECNICA ED ECO-
NOMICA DEI LAVORI DI CO-
STRUZIONE DELLA NUOVA
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Data

Oggetto

Testo

CASERMA DEI CARABINIE-
RI (1D 155361003) éiniziata

giovedi 9 giugno 2022 15.49.36
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1654685172747) della Procedu-
ra SERVIZIO DI PROGETTA-
ZIONE FATTIBILITA' TEC-
NICA ED ECONOMICA DEI
LAVORI DI COSTRUZIO-
NE DELLA NUOVA CASER-
MA DElI CARABINIERI (ID
155361003) € stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedi 9 giugno 2022 15.49.31
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_138783 sulla
Procedura con 1D 155361003 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 9 giugno 2022 15.49.23
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorsoil termineultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura SERVIZIO DI PRO-
GETTAZIONE FATTIBILITA’
TECNICA ED ECONOMICA
DEI LAVORI DI COSTRUZIO-
NE DELLA NUOVA CASER-
MA DElI CARABINIERI (ID
155361003).

mercoledi 8 giugno 2022

12.46.12 CEST

Invio Offerta

L offerente Mynd Ingegneria
Srl ha inviato con successo
un offerta nel Mercato SER-
VIZIO DI PROGETTAZIONE
FATTIBILITA” TECNICA ED
ECONOMICA DElI LAVORI
DI COSTRUZIONE DELLA
NUOVA CASERMA DEI CA-
RABINIERI (ID 155361003).

mercoledi 1 giugno 2022

15.05.54 CEST

Iniziofasedi presentazione delle
offerte dell’ Asta

Si é aperta la fase di pubbli-
cazione sul Mercato SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE FATTI-
BILITA’ TECNICA ED ECO-
NOMICA DEI LAVORI DI CO-
STRUZIONE DELLA NUOVA
CASERMA DEI CARABINIE-
RI (ID 155361003).

mercoledi 1 giugno 2022

15.05.38 CEST

Inizio Processo

Benvenuto a Mercato (ID
155361003). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiesto il report.
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Non e stata inviata né ricevuta al cuna comunicazione dalla procedura.
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